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DIRECCION DE OBRA PUBLICA
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CONVOCATORIA Y BASES DE CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
(JOCOTEPEC-OPM-002-RAMO33/2021)

El Gobierno Municipal de Jocotepec; Jalisco a través de su Direccion de
Obras Publicas Municipal; Con fundamento en el Marco Legal Aplicable invita a
las personas fisicas o juridicas que estén en posibilidad de llevar a cabo la obra
publica descrita a continuacion y acepten participar en el presente Concurso
Simplificado Sumario, de conformidad con los articulos 11, 14 numeral 1 fraccion
I, 15 numeral 1 fraccion |, 42 numeral 2, 43 numeral 1 fraccion IlI, numeral 2
fraccion Il, 49, 61, 62, 66, 67, 70, 71, 73, 76, 79, 81, 82, 89 y 90, de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en los articulos 75, 79,
80, 81, 82, 85, 86, 89, 90, 92, 93, 94, 95 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, dicta las siguientes:

CONVOCATORIA Y BASES DE CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO.

Concurso simplificado sumario numero:
JOCOTEPEC-OPM-002-RAMO 33/
2021

I.- DISPOSICIONES GENERALES.

I.1.- El presente concurso simplificado sumario tiene por objeto adjudicar la
siguiente obra:
I 1.1.-Lugar y descripcion general de la obra: “REHABILITACION DE LINEAS

HIDROSANITARIAS CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN
CALLE MORELOS DE CALLE NICOLAS BRAVO A CALLE GONZALEZ ORTEGA”

1.1.2.- Fecha de invitacion: 02 de enero de 2021

1.1.3.- Plazo de ejecucion:

Fecha de Inicio: 15 de enerode 2021
Fecha de Terminacion: 15 de marzo de 2021

60 dias naturales.

Las fechas de inicio y terminacién son tentativas. Las definitivas seran las
asentadas en el contrato correspondiente.
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I.1.4.- Se deberan considerar los frentes de trabajo necesarios para terminar la
obra en las fechas plasmadas.

1.1.5.- Para este contrato se acuerda que no habra anticipo.

1.1.6.- Origen de los fondos para realizar la obra publica es: INVERSIONES DEL
PROGRAMA FAIS RAMO 33 2021

1.1.7.- La moneda en la que se debe cotizar y presentar las proposiciones sera:
Pesos Mexicanos.

El Gobierno de Municipal de Jocotepec; Jalisco a través de su Direccion de
Obras Publicas Municipal; CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO Numero. -
JOCOTEPEC-OPM-002-RAMO33/2021

1.1.8.- Sera responsable de la ejecucion de los trabajos la Direccién de Obras
Publicas Municipal.

1.1.9.- No se proporcionaran materiales y equipo de instalacion permanente por
parte del Gobierno Municipal de Jocotepec; Jalisco a través de su Direccion
de Obras Publicas Municipal.

1.1.10.- Para los trabajos antes mencionados se podran subcontratar partes de los
mismos, previa autorizacion por escrito de la Direccion de Obras Publicas
Municipal.

Il.- DE LOS ACTOS OFICIALES.

I1.1.- Se llevara a cabo una VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS
TRABAJOS, el dia 04 de enero de 2021 a las 12:00 horas. La asistencia a la
misma sera optativa para los licitantes.

El lugar de reunion para la visita de obra sera en las oficinas de la Direccion Obras
Publicas., ubicadas en la calle Hidalgo No. 187-C, colonia centro Jocotepec
Jalisco. C.P. 45800, Teléfono: 387 763 2470 Ext. 114 5

|La asistencia a la misma NO sera OBLIGATORIA.

{ NAC
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El objetivo de la visita es conocer el sitio de los trabajos por parte del licitante y el

residente de obra designado por la Direcciéon de Obras Publicas Municipal., a
efecto

de considerar las especificaciones, particularidades del lugar, hagan las
valoraciones de los elementos que se requieran, analicen el grado de dificultad de
la obra a ejecutar y sus implicaciones de caracter técnico, y realicen las
investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales.

11.2.- Se llevara a cabo una JUNTA DE ACLARACIONES, el dia 04 de enero de
2021 a las 16:00 horas. La asistencia a la misma sera optativa para los licitantes.

El lugar de reunién sera en las oficinas de la Direccién Obras Publicas., ubicadas
en la calle Hidalgo No. 187-C, colonia centro Jocotepec, Jalisco. C.P. 45800,
Teléfono: 387 763 2470 Ext. 114.

Cualquier aclaracion, observacion o duda, se debera formular por escrito en papel
membretado de la empresa o persona fisica firmada por el representante legal y
deberan plantearse de manera concisa y estar directamente relacionadas con los
puntos contenidos en la convocatoria y bases de concurso simplificado sumario de
conformidad con el articulo 66 fraccién Il de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y el articulo 82 de su Reglamento.

Las solicitudes de aclaraciéon que sean recibidas con posterioridad a la junta de
aclaraciones, o bien, después del plazo previsto para su envio a través de medios
electronicos o SECG, no seran contestadas por la convocante por resultar
extemporaneas y se tendran por no presentadas de conformidad con el articulo 84
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para aclaraciones con respecto a formatos o procesos establecidos en esta
convocatoria y bases, se podra consultar en las oficinas del Gobierno Municipal
de Jocotepec; Jalisco a través de su Direccion de Obras Publicas Municipal;
Quien sera la unica instancia para las aclaraciones durante el proceso de

convocatoria y bases de concurso simplificado sumario.
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Ninguna de las condiciones contenidas en la presente convocatoria y bases de

concurso simplificado sumario podran ser dispensadas o negociadas, salvo las
acordadas en la junta de aclaraciones.

Las modificaciones, acuerdos o aclaraciones se haran constar en acta
correspondiente las cuales formaran parte de la modificacion de la convocatoria y
deberan ser consideradas por los licitantes en la elaboracién de su proposicion.

11.3.-Acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Este acto se llevara a cabo el dia 07 _de enero de 2021 a las 12:00 horas; Las
proposiciones deberan ser presentadas por el representante legal o por quien este
designe mediante una carta poder simple, acompanada por copias simples de
identificacion oficial del otorgante y del apoderado, de conformidad con los
articulos 61 numeral 6 y 70 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y articulo 90 cuarto parrafo de su Reglamento.

El lugar de reunion sera en la sala de juntas de la Direccion de Obras Publicas
Municipal. Ubicada en la calle Hidalgo No. 187-C, colonia centro Jocotepec,
Jalisco. C.P. 45800, Teléfono: 387 763 2470 Ext. 114.

Se iniciara el acto de presentaciéon y apertura de proposiciones, la cual sera
presidida por el titular del area responsable de contratacion o por el servidor
publico que este designe, quien sera el unico facultado para tomar las decisiones
durante la realizacion del acto en el siguiente orden:

1. A partir de la hora sefialada en la convocatoria y bases de concurso simplificado
sumario se dara inicio al acto de presentacion y apertura de proposiciones, donde
el servidor publico que lo presida no permitira el acceso a ningun licitante,
observador o servidor publico ajeno al acto posterior a la hora senalada.

2. Acto seguido se procedera a registrar a los asistentes y se pasara lista a fos
mismos, verificando que las personas que pretendan presentar sus proposd,groqe!i
sean el representante legal o quien este designe mediante una carta poder @r@le
acompafnada por copias simples de identificacion oficial del otorgante’ \% délf,
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apoderado, de conformidad con el articulo 90 parrafo cuarto del Reglamento la

Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En caso de que quien
presente la proposicion no sea el representante legal y no presente la carta poder
la propuesta se tendra por no presentada.

3. Se procede a la recepcion de las proposiciones técnicas y economicas,
aperturando primero el sobre que contiene la propuesta técnica, revisando de
forma cuantitativa la documentacion presentada por cada participante, la omision
de algun requisito solicitado sera causal de desechamiento, posteriormente se
procedera con la apertura de los sobres de las propuestas econdmicas cuya
propuesta técnica no haya sido desechada y se verificara que incluya la
informacioén, documentos y requisitos solicitados en la convocatoria y bases de
concurso simplificado sumario, de igual manera si se detecta la omisioén de algun
requisito solicitado se desechara la propuesta, situacién que quedara asentada en
el acta.

4. Una vez concluida la apertura de los sobres que contienen cada una de las
propuestas técnicas y econémicas y leido los importes, se levantara un acta en la
que se hara constar el importe de cada una de las propuestas aceptadas, asi
como la relacion de las propuestas desechadas, describiendo las causas
debidamente fundadas y motivadas, nombre y cargo de las personas que
asistieron al evento, y el lugar fecha y hora que se dara a conocer el fallo. La falta
de firma en esta de algun licitante o servidor publico no invalida su contenido y
efectos.

5. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegiran por lo menos a uno
para que en forma conjunta con el servidor publico designado para presidir el
evento, rubriquen el documento E2 (catalogo de conceptos); documento en el
cual se consignan los precios y el importe total de los trabajos objeto de este
concurso simplificado sumario.

El licitante, a su eleccion y bajo su exclusiva responsabilidad, podra enviar su
proposicidon en sobres cerrados, a través del servicio postal o de mensajeria,
debiéndose entregar en laDireccion de Obras Publicas Municipal. Ubicadas.en
la calle Hidalgo No. 187-C colonia centro Jocotepec, Jalisco. C.P. TM

Fl

)
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Teléfono: 387 763 2470 Ext. 114, ERN
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La Direccion de Obras Publicas Municipal; Se abstendra de recibir toda

proposicion que se envié por servicio postal o de mensajeria que se encuentre en
cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Después del plazo para el inicio del acto de presentacion y apertura de
proposiciones; b) Que se entregue en una direccion distinta a la indicada en esta
convocatoria y bases de concurso simplificado sumario; c) Que la proposiciéon no
se

entregue en sobrecerrado; y Cd) Cuando el sobre llegue roto por el manejo del
servicio postal o de mensajeria.

La junta de pronunciamiento de Fallo sera el dia 13 de enero de 2021 a las
14:00 horas, en la sala de la Direccion de Obras Publicas Municipal. Ubicadas
en la calle Hidalgo No. 187-C, colonia centro Jocotepec, Jalisco. C.P. 45800,
Teléfono: 387 763 2470 Ext. 114.

Ill.- DE LA FORMULACION DE LAS PROPUESTAS

ill.1.- Para los efectos de la elaboracién de las propuestas, los participantes
deberan aceptar lo siguiente:

1.1.1.- La realizacion de la obra sera segun las sefaladas en catalogo de
conceptos, las especificaciones de las normas de construccion y proyecto
entregado.

111.1.2.- Haber tomado en cuenta los costos vigentes de los materiales, mano de
obra, herramienta y equipo, en el lugar donde se ejecutaran los trabajos, para la
fecha de apertura de las propuestas.

111.1.3.- Deberan considerar para la elaboracion de su propuesta el uso de cinco
decimales en importes, cantidades y porcentajes de indirectos, financiamiento,
utilidad y cargo adicional con la finalidad de crear un calculo mas exacto y preciso.
El resultado del precio unitario debera ser a dos decimales y seran los que se
capturen en el catalogo de conceptos, el cual debera ser presentado en.'su

totalidad a dos decimales. /S e g,

| N~

[=(2 3¢ TN 7

lil.1.4.- Haber tomado en cuenta todas y cada una de las condiciones que pﬂ&:}an;» »

influir en la determinacién del precio unitario para cada concepto, como pm@riaﬁ L
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ser la ubicacion en donde se realizara la obra, las condiciones de acceso al

mismo, las condiciones climatolégicas y laborales correspondientes a la época del
afio en la que se realizara la obra, de acuerdo al programa de ejecucion
respectivo.

Lo anterior, independientemente de lo incluido en el analisis de cada uno de los
costos directos, indirectos, financiamiento y utilidad establecidos.

I11.1.5.- Haber tomado en cuenta que pudieran resultar diferencias, en el momento
de la ejecucion de la obra, entre los volumenes propuestos en el catalogo de

conceptos elaborados por laDireccion de Obras Publicas Municipal; y los
ejecutados realmente aumentando o disminuyendo los mismos y que esto no
justificara una modificacion en los precios unitarios presentados para cada
concepto.

I11.1.6.- Haber tomado en cuenta que la modificaciéon al plazo y programa de
ejecucion de la obra, propiciada por causas imputables al contratista como
pudieran ser la desatencion a la obra, desorganizacion o falta de capacidad en su
personal, ineficiente utilizacion de maquinaria o equipo y otras de la misma
naturaleza, no justificara cambio alguno en los precios unitarios contenidos en el
catalogo de conceptos de la propuesta del adjudicatario.

l1.1.7.- Preferentemente los licitantes utilizaran los materiales del lugar donde se
ejecutaran los trabajos, maquinaria y equipo de instalacion permanente de
contenido nacional, para la ejecucion de los trabajos objeto de la presente.

11.1.8.- Se reitera a los licitantes que en la programacién de esta obra publica se
considere el empleo de recursos humanos (albafiiles, ayudantes, peones, etc.), del
lugar donde se ejecutaran los trabajos. '

I1.1.9.- Se les informa a los licitantes que de conformidad con lo dispuesto en el
Articulo 4 numeral 1y 2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, se aplicaran invariablemente el equivalente al cinco al millar sobre el
importe de cada una de las estimaciones de los trabajos correspondientes, para la
realizacion de los servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre Ig&omaﬁ 3

feo [ g

publicas y servicios. Iz
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I11.2.- No debera proponer alternativas en especificaciones o condiciones de

ejecucion que sean diferentes a lo establecido en el catalogo de conceptos,
especificaciones y lo acordado en la JUNTA DE ACLARACIONES.

Il1.3.- Todos los documentos a excepciéon del catalogo de conceptos, modelo de
contrato, bases de concurso simplificado sumario seran entregados en los
formatos proporcionados por la Direccion de Obras Publicas Municipal o
elaborados en computadora, generados en hoja de calculo o procesador y/o
podran ser presentados conforme a los anexos entregados por la Direccion de
Obras Publicas Municipal o elaborados en computadora, generados en hoja de
calculo o procesador de palabras, siempre y cuando se presente en los términos
solicitados en cada caso.

lil.4.- Los licitantes deberan considerar los rendimientos de maquinaria y equipo
de construccion, como nuevos, para lo cual se deberan apoyar en los rendimientos
que determinen los manuales de los fabricantes respectivos o bien los
rendimientos vigentes publicados por la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccion.

lil.5.- Los licitantes deben firmar todos los documentos de sus proposiciones, caso
contrario sera desechada la propuesta.

111.6.- Los licitantes deberan anexar dentro del documento E17 “CD-R” un catalogo
en formato Excel version office 97-2003 XP, el cual contendra la misma
informacién contenida en el documento E2 “Catalogo de conceptos” que integrara
en su propuesta, dicho formato se elaborara de la siguiente manera:

1.- Dejar en blanco los primeros 5 renglones. 2.- En la celda A6 se debe capturar
la clave PDA1. 3.- En la celda B6 se captura el nombre consecutivo de la partida.
4 - En la celda A7 indicar la clave del concepto. 5.- En la celda B7 se captura la
descripcion del concepto (la cual debera de estar en una sola celda). 6.- En la
celda C7 capturar la unidad. 7.- En la celda D7 capturar el volumen. 8.- En la celda
E7 capturar el precio unitario. 9.- En la celda F7 capturar el importe del concepto

La numeracion de las partidas debera ser en forma consecutiva empezandoet:rn Gl
numero 1 (uno) para la primera partida y el numero dos para &gweﬁé ‘as?f RN
consecutivamente hasta enumerar todas las partidas. ﬂ&_ /
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Para enumerar los conceptos, después de la partida se capturara el primer

concepto asignandole el numero uno, al segundo el numero dos, asi
consecutivamente hasta enumerar todos los conceptos de la partida.

Para enumerar los conceptos de las partidas subsecuentes, se debera seguir con
el nimero consecutivo que le corresponda a partir del ultimo numero asignado al
concepto de la partida inmediata anterior.

Debera presentar dentro del formato establecido, el importe total que dé como
resultado de la suma de los importes por cada concepto mismo que tendra que
coincidir con el importe propuesto por el licitante en el Documento E2 “catalogo de
conceptos”; dicho formato no sera susceptible a evaluacién, por lo que en caso de
no integrarlo en el documento E17 no sera motivo de desechamiento de la
propuesta, pero en caso de que la empresa que haya omitido anexarlo resulte

ganadora, debera presentarlo como se solicitdé en la presente convocatoria y
bases de concurso simplificado sumario.

111.7.- Los licitantes deberan considerar con cargo a sus indirectos asi como en la
integracion del catalogo de conceptos de indirectos, las sefales y dispositivos de
seguridad necesarias para la correcta proteccion de la obra instalados durante la
ejecucion de los trabajos, siendo propios o arrendados por el licitante,
considerando para ello el anexo “Manual de sefalizaciéon vial y dispositivos de
seguridad 2014 emitido por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en su
capitulo VI Sefalamiento y dispositivos para proteccion en zonas de obras viales”.

I11.5.- DOCUMENTACION QUE SE REQUIERE PARA PREPARAR LA
PROPOSICION Y FORMA DE PRESENTACION:

A la presente convocatoria y bases se integran los anexos técnicos y
economicos que serviran de guia para la elaboraciéon de las proposiciones
mismas que se entregaran mediante dos sobres cerrados, los cuales
contendran el primero de ellos los aspectos técnicos y el segundo los
aspectos econémicos de conformidad como se sefiala a continuacion:

a) Las propuestas deberan presentarse impresas en su totalidad, enrsobfes;

cerrados en forma inviolable, en el orden establecido en la presente convoéatbna Vo

bases, rotulados con el nombre del participante, el numero de coggurso_“

(4
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simplificado sumario, la fecha de presentacion y la identificacion de Propuesta
Técnica o Propuesta Econdmica.

b) Se entregara la proposicion completa en original y conforme a lo establecido en
la presente convocatoria y bases, asi como en las juntas de aclaraciones.

c) Los licitantes son los unicos responsables de que sus proposiciones sean
entregadas en tiempo y forma en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones.

Para que las propuestas sean tomadas en cuenta en el concurso simplificado
sumario, deberan contener todos los documentos que a continuacién se detallan y
seran identificados con los mismos titulos y ordenados en la misma secuencia en
los apartados 111.6 y 11l.7 debiendo satisfacer los requisitos que se estipulan, en la

inteligencia de que se rechazara cualquier propuesta que no cumpla con estas
disposiciones.

111.6.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TECNICA:
Documento T1.- Copia de la invitacién al concurso simplificado sumario.

Documento T2.- Manifestacion bajo protesta de decir verdad de que se analizaron
y revisaron la convocatoria y bases de concurso simplificado sumario, anexos
técnicos — econémicos (guia de llenado en la integracion de la propuesta técnica y
economica), (En papel membretado del licitante).

Documento T3.- Modelo del Contrato, debera ser firmado de conocimiento y
aceptacion del contenido del mismo o manifestacion bajo protesta de decir verdad
de que se analiz6 y revis6 el modelo del contrato. (En papel membretado del
licitante).

Documento T4.- Manifestacion bajo protesta de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o generales de construccion aplicables y que han
sido consideradas en la elaboracién de la propuesta; (en papel membretado. del
licitante). '

Documento T5.- Manifestacién de estar conforme con el contenido, alc: 1 ¢

todas las particularidades del proyecto, y que estas han sido con&deradé@eﬂ 13

s m——-
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elaboracion de la propuesta, indicando la relacion de planos o estudios

proporcionados por la convocante; (en papel membretado del licitante).

Documento T6.- Manifestacion escrita de conocer el sitio de la obra y sus
condiciones ambientales asi como las caracteristicas referentes al grado de
dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico y
estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos
de la convocatoria y bases de concurso simplificado sumario, haber visitado y
examinado con detenimiento el sitio donde se realizara la obra, observando las
peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a
presentarse en el desarrollo de la obra por lo que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo; (en papel
membretado del licitante).

Documento T7.- Copia de la minuta de la junta de aclaraciones, firmada de
conocimiento y aceptacion de los acuerdos ahi tomados o manifestacion escrita de
conocer el acta de la junta de

Aclaraciones, en su contenido, alcances y estar conforme con todas las
particularidades y acuerdos que se tomaron y que han sido considerados en la
elaboracién de la propuesta; (en papel membretado del licitante).

Documento T8.- Circulares aclaratorias y anexos de las mismas, que deberan de
integrar y considerar en la elaboracion de la propuesta en caso de que las hubiera.
Si durante el proceso no surgen circulares aclaratorias, debera presentar un
escrito donde asi lo manifieste. (En papel membretado del licitante).

Documento T9.- Escrito de proposicion de los profesionales técnicos y
administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula
profesional de cada uno que cumpla con la capacidad y experiencia, en obras
similares a este concurso simplificado sumario, especificando quien sera el
responsable de obra. (En papel membretado del licitante).

En este documento se debera indicar el nombre de quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el propésito de poder evaluarlo, quien debera tener un
grado minimo de licenciatura afin a la ejecucion de los trabajos.

Documento T10.- Manifestacion bajo protesta de decir verdad de que, gq
conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del articulo 4 3 g& la:
\\ ,.
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Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y articulo 88 de su

reglamento para evadir sus efectos., (en papel membretado del licitante.)

Documento T11.- Relacion de contratos en vigor con dependencias publicas y
privadas, sefalando los nombres de las contratantes, descripcion de las obras,
importes totales contratados, importes ejercidos, importes por ejercer y las fechas
previstas de terminaciones, en el supuesto de que el licitante no haya formalizado
contratos con dependencias publicas o privadas, lo manifestara por escrito a la
Direccion de Obras Publicas Municipal., bajo protesta de decir verdad. (En
papel membretado del licitante.)

Documento T12.- Descripcion de la planeacion integral del licitante para realizar
los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos,
considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los

proyectos y que establezca la Direccion de Obras Publicas Municipal; debiendo
ser congruente con el resto de su propuesta (en papel membretado del licitante.)

Documento T13.- Programa general de ejecucion de los trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al catalogo de conceptos, detallado por conceptos indicando
cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos mensuales, conforme a los
plazos determinados por la Direccion de Obras Publicas Municipal en esta
convocatoria 'y bases de concurso simplificado sumario, utilizando
preferentemente diagramas de barras; considerando los frentes necesarios para la
ejecucioén de los trabajos.

Documento T14.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra dividido en categorias propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Direcciéon de
Obras Publicas Municipal en esta convocatoria y bases de concurso simplificado
sumario, debera considerar los frentes necesarios para la ejecucion de los
trabajos.

Documento T15.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién

mensual de la maquinaria y equipo de construccién, propuesto por el Iigitante%.;/,;“
expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y caracteristicas, conft’;‘frgé?-a?”
AL

los plazos determinados por la Direccion de Obras Publicas Municipal éﬁ
NANG
\0;
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convocatoria y bases de concurso simplificado sumario, debera considerar los

frentes necesarios para la ejecucion de los trabajos.

Documento T16.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién permanente, propuesto por el licitante,
expresada en unidades convencionales y volimenes necesarios, conforme a los
plazos y especificaciones determinadas por la Direccion de Obras Publicas
Municipal en esta convocatoria y bases de concurso simplificado sumario.

Documento T17.- Relacion de maquinaria y equipo de construccién, indicando si
son de su propiedad, arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica,
modelo y usos actuales, asi como la fecha en que se utilizara estos insumos en el
sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratdndose de maquinaria o
equipo de construccion arrendado, con o sin opcion a compra, debera presentarse
carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare
ganador.

Documento T18.- Listado de insumos que intervienen en la integracion de la
proposicién, con la descripcion y especificaciones técnicas de cada uno de ellos,
indicando las cantidades a utilizar y sus respectivas unidades de medicion, sin
incluir importes, agrupado por:

A.- Materiales y equipo de instalacion permanente;
B.- Mano de obra; y
C.- Maquinaria y equipo de construccion.

Documento T19.- Tarjetas de basicos, documento en el cual el licitante integra los
materiales, mano de obra, herramienta, maquinaria y equipos de construccion,
especificando las caracteristicas, las unidades y las cantidades necesarias que
componen e intervienen en la integracién de las tarjetas de conceptos de trabajo.
Debera presentar el 100% de las tarjetas de basicos que considerd para la
elaboracion de las tarjetas de conceptos de su propuesta. Solo manifestara en
este documento las cantidades y rendimientos sin sefalar importes de los mismos... '’

cdal ol .
%j?)éﬁa :

.<‘EQ{M v.

Documento T20.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el
licitante analiza e integra los materiales, mano de obra, herramientas, ma
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y equipos de construccion, especificando las caracteristicas especificas, las
unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Debera presentar el 100%

de las tarjetas de los conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Documento T21.- Integracion del catalogo de conceptos de indirectos, documento
en el cual el licitante manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos
humanos, materiales, tecnolégicos y demas requerimientos necesarios solicitados
en la convocatoria y bases de concurso simplificado sumario y/o en la junta de
aclaraciones para la correcta administracién, organizacion, direccion técnica,
vigilancia, medidas de seguridad, supervision de la ejecucion de los trabajos que
realizara el licitante tanto en oficinas centrales, asi como en las oficinas de campo.
Ademas de lo anterior, el licitante podra proponer en el catalogo de conceptos de
indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucion de los trabajos conforme a
la magnitud, complejidad y caracteristicas particulares de la obra donde demuestre
sus conocimientos técnicos y de construccion.

Documento T22.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades
y especificaciones solicitadas por el Instituto a utilizar por el licitante en la
integracion de su propuesta, indicando el numero de bancos que pudiera utilizar,
nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada extension kmz.
(google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del
banco al sitio de su utilizacion (km). Dichos datos deberan ser congruentes con el
resto de su propuesta (se debera presentar en papel membretado del licitante).

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los
bancos propuestos por el licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre
el banco de materiales y el sitio de su utilizacion dentro de la obra a ejecutar.

Documento T23.-Opinion del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de
Administracion Tributaria (SAT), lo anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto
en el Articulo 32-D del Codigo Fiscal de la Federacion y Manifestacion escrita y
bajo protesta de decir verdad que la opinion de cumplimiento de obligacienes..:

fiscales, es fidedigna en cuanto a su contenido y en lo que en ella se refle{é y i
misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. (En’ péhel..

membretado del licitante.) \

———
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No podran celebrarse contratos de Obra Publica con la personas juridicas o

fisicas con créditos fiscales firmes o determinados firmes o no, que se
encuentren en los supuestos enunciados en el articulo 32-D Fraccion |, Il, Il
y IV del Codigo Fiscal de la Federacion.

[11.7.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONOMICA:

Documento E1.- Carta Compromiso de la Proposicion, donde se establezca: el
importe de la proposicion, debiendo indicar con numero y letra el importe total de
la proposicion incluyendo el impuesto al valor agregado y que conoce, acepta las
normas técnicas y particularidades correspondientes a las caracteristicas de la
obra publica; ademas de conocer y aceptar lo establecido en la convocatoria y
bases, las modificaciones derivadas de las juntas de aclaraciones y el modelo de
contrato. (En papel membretado del licitante.)

Documento E2.- Catalogo de conceptos que contiene; unidades de medicion,
cantidades de trabajo, precios unitarios, por partida y el resumen de partidas
sefalando los importes y el total de la proposicion.

El catalogo sera presentado en el formato proporcionado por la Direccion de
Obras Publicas Municipal sin modificaciones en el contenido y forma en donde
solo deberan anotarse mediante el sistema computarizado con numero, el precio
unitario de cada uno de los conceptos que contiene el catalogo, fecha de
elaboracién y el nombre del licitante. No debera ser llenado con lapiz ni presentar
tachaduras, corrector liquido, etiquetas o correcciones de cualquier indole.

En cada una de las hojas del catalogo de conceptos debera contener el
encabezado donde aparezca el nombre del licitante y la persona facultada para
firmar la proposicion.

En el supuesto de existir diferencia entre el precio unitario anotado con letra y el
anotado con numero en el catalogo de conceptos prevalecera el anotado con letra
que a su vez debera coincidir con su matriz de precio unitario correspondiente.

En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas en el catalogo-de

conceptos, se reconocera como correcto el producto del volumen de ,gbra‘:"..t
multiplicado por el numero asentado en el analisis del precio unﬁtalio

correspondiente. \?
2
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Documento E3.- Programa general de ejecuciéon de los trabajos; propuesto por el

licitante, conforme al catalogo de conceptos, indicando erogaciones mensuales de
la ejecucion de los mismos, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos
determinados en la presente convocatoria y bases, del total de los conceptos,
utilizando preferentemente diagramas de barras; debera considerar los frentes
necesarios para la ejecucion de los trabajos.

Documento E4.- Programa de erogaciones a costo directo calendarizado vy
cuantificado de la utilizacion mensual de la mano de obra dividido en categorias,
propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Direccion de Obras Publicas Municipal, en esta
convocatoria y bases de concurso simplificado sumario, debera considerar los
frentes necesarios para la ejecucion de los trabajos.

Documento E5.- Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y
cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de construccion,
propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos determinados por la Direccion de Obras

Publicas Municipal, en esta convocatoria y bases de concurso simplificado
sumario, debera considerar los frentes necesarios para la ejecucién de los
trabajos.

Documento E6.- Programa de erogaciones a costo directo calendarizado vy
cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalacion permanente,
propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volumenes
necesarios, conforme a los plazos determinados por la Direccion de Obras
Publicas Municipal en esta convocatoria y bases de concurso simplificado
sumario.

Documento E7.- Explosion global de insumos que intervienen en la integracion de
todos los conceptos con la descripcién de cada uno de ellos, con sus volumenes
totales, unidades de medicidn respectiva y costos considerados puestos en el sitio
de los trabajos, (agrupado por materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta
y equipo, incluyendo fletes y viaticos con sus respectivos totales) y sin mgluwxet
IVA. ‘\?’
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Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion
Aritmética, (en formato establecido por la Direccion de Obras Publicas
Municipal,) es el documento donde los licitantes deberan integrar los siguientes
rubros:

I. Importe por materiales; Il. Importe por mano de obra; Ill. Importe por maquinaria
y equipo; IV. Importe por costos indirectos; V. Importe de financiamiento; VI.
Importe por utilidad propuesta; VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales
del I al VI, mas los cargos obligatorios establecidos en la Ley).

Documento E9.- Analisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en
el catalogo de conceptos, tomando como procedimiento de analisis, el rendimiento
por hora o turno y estaran estructurados por costos directos, indirectos,
financiamiento, utilidad y cargos adicionales que correspondan, sobre el importe
de cada precio unitario. No debera incluirse el IVA. En el analisis del precio; podra
presentarlos en los sistemas existentes para su calculo.

El costo directo incluira los cargos por concepto de materiales, mano de obra,
herramienta menor o0 mayor, maquinaria y equipo de construccién. Deberan ser
presentados el 100 % de los analisis de precios unitarios.

Documento E10.- Relacion y analisis de los basicos que intervienen en los
precios unitarios solicitados en el catalogo de conceptos; podra presentarlos en el
formato

de impresion del software para su calculo o cualquier otro formato, respetando la
informacién de la presente convocatoria y bases.

Documento E11.- Analisis detallado del factor de integracién del salario real,
considerando el INFONAVIT y el fondo para el retiro (S.A.R), y 2% sobre néminas,
en el caso de las aportaciones obrero patronal al I.LM.S.S., se tomaran los
porcentajes vigentes a la fecha de la presentacion de la propuesta, debera
presentarse de acuerdo a la Ley del .LM.S.S. y al formato proporcionado por la
Direccion de Obras Publicas Municipal (se debera presentar un analisis por
cada una de las categorias), no debera considerarse el |.V.A; podra presentarlos
en los sistemas existentes para su calculo. )‘*
g,
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A.- Analisis del factor tp/ti; B Tabla de calculo del factor de salario real; C Analisis,

calculo e integracion del salario real.

Para el calculo del factor de salario real debera considerase lo dispuesto en el
decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones
de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
desindexacion del salario minimo publicado en el Diario Oficial de la Federacion el
27 de enero de 2016, en el cual indica:

a) Todas las menciones al salario minimo como unidad de cuenta, indice, base o
referencia para determinar la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos
previstos en las leyes Federales, de las entidades Federativas y del Distrito
Federal, asi como en las disposiciones juridicas que emanen de todas las
anteriores, se entenderan referidas a la unidad de medida y actualizaciéon (UMA).
b) El salario minimo no podra ser utilizado como indice, unidad, base, medida o
referencia para fines ajenos a su naturaleza.

Documento E12.- Analisis detallado del costo horario de la maquinaria y equipo
de construccidon que se utilizara en la ejecucion de los trabajos. (Debera
considerar los rendimientos y costos de estos equipos como nuevos, apoyandose
en los manuales de los fabricantes respectivos o bien los ultimos establecidos por
la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion en su ultima publicacién, y
tendran que respetarse y aplicarse los factores de operaciéon, mantenimiento, las
tasas de interés, seguros y todos los datos que intervienen para la obtencién del
costo horario final, dichos factores deberan ser congruentes con las
especificaciones

proporcionadas por los fabricantes y/o el manual publicado por la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccion).

Documento E13.- Analisis de costo indirecto, los costos indirectos deben estar
representados como un porcentaje del costo directo y desglosarse en:

I. Los correspondientes a la administracion de oficinas centrales, determinados a

través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el manto. a.

costo directo de la obra publica ejecutada en el afio fiscal inmediato anterion‘;ﬁj}y; RE ’
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Il. Los correspondientes a la obra de oficinas de campo, determinados a través de

dividir los costos y gastos de la oficina de obra entre el costo directo de la obra.

Documento E14.- Analisis desglosado de financiamiento, el cual debera
representarse por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; y
considerarse los gastos de ejecucion, los pagos por anticipo, estimaciones
recibidas y la tasa de interés que aplica, refiriéndola siempre a algun indicador
econdmico oficial.

Documento E15.- Analisis por utilidad, la cual debe fijarse por el licitante mediante
un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento,
debera considerar el impuesto sobre la renta (I.S.R.) y la Participacion de los
Trabajadores en la Utilidad (PTU) que debera pagar el licitante.

Documento E16.- Analisis de cargo adicional, los cargos adicionales son las
erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como
obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario
porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucion
de los trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos y por
financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Unicamente quedaran incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de
ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan
autoridades competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y
federales y gastos de inspeccion y supervision.

Los cargos adicionales deberan incluirse al precio unitario después de la utilidad.

Documento E17.- Un CD-R (no regrabable, dentro de un estuche de plastico
rigido para proteccion de la informacién solicitada) debidamente rotulado con los
siguientes datos minimos: numero de concurso simplificado sumario, nombre del
licitante y firmado: (garantizando ser inviolable, debe ser legible y contener Ia

“

informacién requerida). El cual contendra lo siguiente: (% %

{icd
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Catalogo de conceptos que contiene; unidades de medicidn, cantidades de

trabajo, precios unitarios, por capitulo y el resumen de partidas senalando los
importes y el total de la proposicion (formato en Excel); [ Programa general de
ejecucion de los trabajos; conforme al catalogo de conceptos, indicando
erogaciones mensuales de la ejecucion de los mismos (formato PDF); [ Explosién
global de insumos que intervienen en la integracion de todos los conceptos
(formato en Excel y PDF); [1 Resumen de importes para la Evaluaciéon por
Tasacion Aritmética (formato Excel y PDF); [1 Analisis de los precios unitarios de
los conceptos contenidos en el catalogo de conceptos (formato en PDF);
Analisis de los basicos que intervienen en los precios unitarios solicitados en el
catalogo de conceptos (formato en PDF). (1 Un catalogo en formato Excel versiéon
office 97-2003 XP, el cual contendra la misma informacién contenida en el
documento E2 “Catalogo de conceptos” que integrara en su propuesta, dicho
formato se elaborara de la siguiente manera:

1.- Dejar en blanco los primeros 5 renglones. 2.- En la celda A6 se debe capturar
la clave PDA1. 3.- En la celda B6 se captura el nombre consecutivo de la partida.
4.- En la celda A7 indicar la clave del concepto. 5.- En la celda B7 se captura la
descripcion del concepto (la cual debera de estar en una sola celda). 6.- En la
celda C7 capturar la unidad. 7.- En la celda D7 capturar el volumen. 8.- En la celda
E7 capturar el precio unitario. 9.- En la celda F7 capturar el importe del concepto.

IV.- EVALUACION Y CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS.
1.- EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES:

IV.1.- La Direccion de Obras Publicas Municipal, con fundamento en el Articulo
70 numeral 5 y 6 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios,

desechara en el acto de presentacion y apertura de proposiciones, las propuestas
que hayan omitido alguno de los requisitos solicitados en esta convocatoria y
bases de concurso simplificado sumario.

IV.1.1.- Si los sobres presentados con las proposiciones no se encuertfran”

debidamente identificados con los datos del proponente y el concurso simplific

o ——
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sumario o no se encuentran cerrados o bien si presenta su propuesta técnica y

economica en un solo sobre.

IV.1.2.- Cuando alguno de los documentos impresos de la propuesta solicitados en
estas bases, no estén firmados debidamente por el licitante.

IV.1.3.- Cuando el catalogo de concepto presente tachaduras o enmendaduras ya
sea con corrector liquido, o etiquetas, o se presente modificado en forma o
contenido al que originalmente se entrego.

IV.1.4.- Cuando se presenten documentos escritos a lapiz.

IV.1.5.- Cuando el licitante no presente la totalidad de los documentos requeridos
por el Instituto.

2.- EVALUACION BINARIA:

IV.2.- La Direccion de Obras Publicas Municipal, para la evaluacion binaria de
la propuesta técnica del licitante debera verificar que la propuesta cumpla con lo
sefalado en el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y articulo 92 de su Reglamento y de esta manera calificar
"Si Cumple" o “No Cumple" con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de concurso simplificado sumario. Las proposiciones técnicas que cumplan
con todos los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de concurso
simplificado sumario pasaran a la etapa de evaluacion econdmica, desechandose
las restantes. A continuacién, se plasmaran las causales de desechamiento de
propuestas técnicas por omision de requisitos solicitados dentro de la convocatoria
y bases de concurso simplificado sumario, conforme a lo siguiente:

I. Que algun documento o documentos no cumplan u omitan alguno de los
requisitos solicitados en la convocatoria y bases de concurso simplificado sumario;

ll. Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion de. los
trabajos, no cumplan con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la
adecuada administracion de los mismos; (< 2
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lil. Que los licitantes no cuenten con la maquinaria y equipo de construccion

adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos
materia del procedimiento de contratacion;

IV. Que la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos, no sea congruente con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los mismos;

V. Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que éste
no conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para
ejecutarlos satisfactoriamente, dicho procedimiento debe ser congruente con el
programa de ejecucion considerado, asi como con el resto de su proposicion;

VI. En su caso, el grado de cumplimiento no sea satisfactorio respecto a los
contratos celebrados por el licitante con la Direccion de Obras Publicas
Municipal u otros organismos y dependencias.

VIl. Tratandose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la
base de precios unitarios:

a. DE LOS PROGRAMAS:

I. Que el programa de ejecucién de los trabajos no corresponda al plazo
establecido por la Direccion de Obras Publicas Municipal.

Il. Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y
utilizacion no sean congruentes con el programa calendarizado de ejecucion
general de los trabajos;

lll. Que los programas de suministro y utilizacién de materiales, mano de obra y
maquinaria y equipo de construccién no sean congruentes con los consumos vy
rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a
realizar;

IV. Que los suministros no sean congruentes con el programa de ejec,uckmf”

general, en caso de que se requiera de equipo de instalacion permanente, y V
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Que los insumos propuestos por el licitante no correspondan a los periodos

presentados en los programas;
b. DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO:

Que la maquinaria y el equipo de construccion no sean los adecuados,
necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de este concurso
simplificado sumario, y que los datos no coincidan con el listado de maquinaria y
equipo presentado por el licitante;

Il. Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccion
propuestas por el licitante no sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las
condiciones particulares donde debera ejecutarse y que no sean congruentes con
el procedimiento de construccion propuesto por el licitante o con las restricciones
técnicas, cuando la Direccion de Obras Publicas Municipal, fije un
procedimiento, y

lll.Que, en la maquinaria y equipos de construccion, los rendimientos de éstos
sean no considerados como nuevos, para lo cual se deberan apoyar en los
rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos o bien
los rendimientos vigentes publicados por la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccion, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a
realizarse los trabajos;

c. DE LOS MATERIALES:

I.Que, en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el
licitante para el concepto de trabajo en que intervienen, no se consideren las
cantidades necesarias para la ejecucion del mismo y no considere los
desperdicios, mermas, y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida util del
material de que se trate, y

Il. Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos
de instalacion permanente no sean las requeridas en las normas de calidad y
especificaciones generales y particulares de construcciones establecidas- en las

>

bases de concurso simplificado sumario. ’,.__ / »N §
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I. Que el personal administrativo, técnico y de obra no sea el adecuado y suficiente

para ejecutar los trabajos; Il. Que los rendimientos considerados no se encuentren
dentro de los margenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento
constructivo propuesto por el licitante, tomando en cuenta los rendimientos
observados de experiencias anteriores, asi como las condiciones ambientales de
la zona y las caracteristicas particulares bajo las cuales deben realizarse los
trabajos, y Ill. Que no se hayan considerado trabajadores de la especialidad
requerida para la ejecucion de los conceptos mas significativos.

e. TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO:

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion,
especificando las caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades
necesarias para la correcta ejecuciéon de cada uno de los conceptos requeridos en
el catalogo de conceptos.

ll. Que la integracion de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente
con la metodologia o ejecucién de los trabajos, con el programa de ejecucion
propuesto, asi como los programas de utilizacion de personal y de maquinaria y
equipo de construccién, debiendo tomar en cuenta las cantidades de materiales,
recursos humanos y demas insumos necesarios en el momento y la zona donde
se ejecutaran los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada
concepto, las especificaciones generales y particulares de construccion y normas
de calidad que determine la Direccion de Obras Publicas Municipal,

f. TARJETA DE BASICOS

I. Que la integracion de la tarjeta de basicos no se hayan considerado los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion,
especificando las caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades
necesarias.

g. DE LA INTEGRACION DE INDIRECTOS:

I. Que la integracion del catalogo de conceptos de indirectos no cumpla con los
conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnologicos y::
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demas requerimientos necesarios, solicitados por la Direccion de Obras

Publicas Municipal, para la correcta administracion, organizacion, direccion
técnica, vigilancia, medidas de seguridad, supervision de la ejecucion de los
trabajos, que realizara el licitante tanto en oficinas centrales como en las oficinas
de campo, asi como los demas requisitos que se establezcan dentro de las bases
de concurso simplificado sumario.

il. Que la informacién que presente el licitante dentro del catalogo de conceptos de
indirectos no sea congruente con el resto de su proposicion.

lll. Que el licitante no demuestre tener conocimientos técnicos y de construccion
para la integracion del catalogo de conceptos de indirectos para proponer que y
quienes requiere para la correcta ejecucién de los trabajos conforme a la
magnitud, complejidad y caracteristicas particulares de la obra motivo del proceso
de contratacidén que se trate.

Una vez concluida la evaluacion de las propuestas técnicas y que estas hayan
cumplido con todos los requisitos solicitados en las bases, pasaran a la etapa de
evaluacion econémica, desechandose las restantes, lo anterior con fundamento en
el Articulo 73 numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

3.- EVALUACION POR TASACION ARITMETICA:

IV.3.- La Direccion de Obras Publicas Municipal, sélo procedera a realizar la
evaluacion de las propuestas economicas de aquellas proposiciones cuya
propuesta tecnica resulte solvente por haber superado la evaluacién binaria, lo
anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios. Para la evaluacién por tasaciéon aritmética se
verificaran, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del
numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la misma, y esta suma sea
diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante, sera motivo de desechamientc de la misma.

1290~ »
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li. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad

propuesta, correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados vy
propuestos por el licitante en sus analisis de precios unitarios.

De conformidad con el articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, durante la evaluacién por tasacién aritmética
se desecharan las propuestas que incumplan cualquiera de los requisitos
sefalados en los articulos 92 y 93 del ordenamiento juridico antes invocado.

La proposicion econdmica se evaluara con el método de Tasacion Aritmética la
cual se compone de las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion; Il. Determinacion de precios de mercado;
lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacibn de propuesta solvente mas baja, lo que no significa
necesariamente la de menor precio.

Para la aplicaciéon de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes deberan
integrar su propuesta econémica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

I1l. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes senalados en
articulo 73 numeral 9 fracciones de la | a la VI de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la

misma. (=[5 2¢
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Se iniciara la etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion, para la cual se

determina un porcentaje de 15% como rango de aceptacion para este concurso
simplificado sumario, posteriormente se calculara el importe promedio de las
mismas, mediante la cual la Direccion de Obras Publicas Municipal no tomara
en cuenta los presupuestos con el importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo
realizado dara como resultado el importe total promedio.

Una vez que se ha determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el
porcentaje de rango de aceptacién, y se le suma para obtener el monto maximo
aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable y una vez hecho
lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedaran fuera del
rango de aceptacion y por tanto seran descalificados del procedimiento.

Acto continuo se iniciara la etapa de Determinacion de precios de mercado la cual
se efectuara de la siguiente manera:

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaran en una tabla
donde graficamente aparecera la clave asignada de cada uno de los Licitantes que
participen, asi como los importes que propone para cada uno de los rubros a los
que se senalan en los parrafos anteriores;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procede a calcular
el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas
por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes
mas alto y el mas bajo;

Ifl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor
propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a
efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el
minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo
es el costo de mercado; si el resultado es un numero negativo, dicha cifra es el
valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales

Y

y se registra en la tabla en numeros absolutos; /
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V. El importe del Licitante que, habiendo sido sometido a la sustraccion con base a

los elementos senalados en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no
acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la
tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los Licitantes respecto al rubro
referido en el Rango de Aceptacidén, se procede de la misma manera con el
Importe por mano de obra, Importe por maquinaria y equipo, Importe por costos
indirectos e Importe de financiamiento.

VIl. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las
mismas se obtendra, en numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada
uno de los Licitantes;

VIIl. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones
mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad
sefalado en Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de
insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un
numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un
numero negativo se declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraran del
procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la
gue ofrezca el presupuesto total menor.

Se considerara empate entre dos o0 mas proposiciones cuando la diferencia entre
sus importes sea inferior al 5%.

En caso de empate, el contrato se adjudicara a quien presente la proposicion
solvente de menor precio y que satisface la totalidad de los requerimientos
solicitados por la convocante.

El incumplimiento a cualquiera de los requisitos sefialados en los articulos 92 y 93
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y los requeridos en las bases sera causa de desechamiento de la proposici()n:';‘ <
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Proposiciones desechadas se devolveran a los Licitantes que lo soliciten,

transcurridos sesenta dias naturales contados a partir de la fecha del fallo
respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en tramite, en cuyo caso las
propuestas deben conservarse hasta la total conclusion de la inconformidad e
instancias subsecuentes. Agotados dichos términos la Direccion de Obras
Publicas Municipal puede proceder a su devolucién o destruccién. Conforme a lo
establecido en el Articulo 70 numeral 13 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

V.- FALLO

Para la emision del fallo, se aplicara lo establecido en el Articulo 78 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VI.- ADJUDICACION

LaDireccion de Obras Publicas Municipal una vez realizada la evaluacion de la
proposicion, adjudicara el contrato al licitante cuya proposiciéon resulte mas
conveniente al interés publico.

Si dos o mas proposiciones satisfacen la totalidad de los requerimientos
solicitados por la convocante, el contrato se adjudicara a quien presente la
proposicion solvente de menor precio.

Lo anterior con fundamento en el Articulo 76 y 77 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

No se adjudicara el contrato y por lo tanto se declarara desierta el concurso
simplificado sumario cuando las proposiciones que cumplieron los criterios
establecidos en la Convocatoria y Bases y rebasen el techo presupuestal con
fundamento en el Articulo 83 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jallsco y
sus Municipios. :

En caso de que la Direccién de Obras Publicas Municipal adviert %re el
contratista proveedor esta impedido por una de las causas sefialadas en 3§ icalo

N
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48 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios o bien en el
articulo 88 de su Reglamento, el Instituto se abstendra de formalizar el contrato

correspondiente. En este supuesto, de conformidad con el articulo 106 del

Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, el
Instituto podra optar por cancelar el procedimiento o adjudicar a quien hubiese
quedado en el segundo lugar en el procedimiento respectivo siempre que la
diferencia del precio con respecto a la proposicion que inicialmente hubiese
resultado ganadora no sea superior al diez por ciento y si esto no fuere posible por
causa justificada, a quien siga en el orden, siempre y cuando no se rebase el
techo financiero.

De conformidad con el articulo 97 numeral 4 de |la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y el articulo 99 fraccion | de su Reglamento, si el
licitante adjudicado no firma el contrato por causas imputables al mismo en la
fecha o plazo establecido en la convocatoria al concurso simplificado sumario
publica o bien en el propio fallo, la Direccion de Obras Publicas Municipal
procedera a cancelar la adjudicacién, y procedera a otorgarle el contrato al

Licitante que haya presentado la siguiente proposicién solvente, de conformidad
con lo asentado en el fallo, y asi sucesivamente en caso de que este ultimo no
acepte la adjudicacién, siempre que la diferencia en precio con respecto a la
proposicion que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10%,
siempre y cuando no se rebase el techo financiero.

VIi.- DE LAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Al Licitante a quien se le adjudique la cbra, debera firmar el contrato dentro del
plazo que fije la Direccion de Obras Publicas Municipal el cual no sera mayor
de 10 dias habiles contados a partir de la fecha establecida en el fallo (Articulo 97
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios).

La persona fisica o juridica que resulte adjudicada, debera entregar a laDireccion
de Obras Publicas Municipal. Ubicadas en la calle Hidalgo No. 187-C colonia
centro Jocotepec, Jalisco. C.P. 45800, Teléfono: 387 763 2470 Ext. j44: de
manera impresa la Opinién del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscéiﬁesi ton .
estatus de Positiva, emitida por el SAT, la cual debera estar vigente a la féb“ﬁa}de :
la firma del contrato. N

)
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El Licitante a quien se le adjudique la obra debera entregar dentro de los diez dias

siguientes a la fecha de la entrega de la orden de trabajo, en las oficinas de la
Direccion de Obras Publicas Municipal. Ubicadas en la calle Hidalgo No.

187-C colonia centro Jocotepec, Jalisco. C.P. 45800, Teléfono: 387 763 2470 Ext.
114 la garantia de anticipo que sera por la totalidad de su monto incluyendo el
impuesto al valor agregado, en caso de que este haya sido otorgado y la garantia
de cumplimiento por el equivalente al 10% del precio de la obra incluyendo el
impuesto al valor agregado, la cual debera otorgarse en favor del Municipio de
Jocotepec. Jalisco.No se tendra por cumplida la obligacion a que se refiera el
parrafo anterior cuando la garantia no cumpla con los requisitos solicitados por la
Direccion de Obras Publicas Municipal.

La persona fisica o juridica que resulte adjudicada, debera entregar a la Direccion
de Obras Publicas Municipal. Ubicadas en la calle Hidalgo No. 187-C colonia
centro Jocotepec, Jalisco. C.P. 45800, Teléfono: 387 763 2470 Ext. 114,

La poliza de seguro contratada que respondan por dafios a terceros, a la obra y
por robo de materiales y equipo de instalacion permanente.

No se tendra por cumplida la obligaciéon a que se refiera el parrafo anterior cuando
la poliza de seguro no cumpla con los requisitos solicitados por la Direccion de
Obras Publicas Municipal Previo a la formalizacion del contrato, si la opinién del
cumplimiento de las obligaciones fiscales se presenta en sentido negativo de la
persona fisica o juridica que resultdé adjudicada, la Direccion de Obras Publicas
Municipal debera abstenerse de formalizar el contrato y procedera a remitir a la
Secretaria de la Funcién Pdblica la documentacion de los hechos
presumiblemente constitutivos de infraccion por la falta de formalizacién del
contrato, por causas imputables al adjudicado.

El Licitante a quien se le adjudique un contrato y no lo suscriba sin que medie
causa justificada sera sancionado en los términos del articulo 97 numeral 5 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipio y conforme al articulo
174 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco:'y 'sus
Municipios. =\g
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Concluidos los trabajos, el contratista quedara obligado a responder de los

defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato
respectivo y en la legislacion aplicable.

Los trabajos se garantizaran durante un plazo de doce meses por el cumplimiento
de las obligaciones a que se refiere el parrafo anterior, por lo que previamente a la
recepcion de los trabajos, los contratistas, a su eleccién, deberan constituir flanza
por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos;
mediante fianza emitida por aseguradora debidamente registrada, dicha garantia
debera ingresar con la estimacion finiquito.

Si el licitante ganador no cumple con la totalidad de documentos y requisitos
peticionados por la Direccion de Obras Publicas Municipal este supuesto sera
por causa imputable al contratista, la Direccion de Obras Publicas Municipal
procedera a cancelar la adjudicacion o podra sin necesidad de un nuevo
procedimiento a adjudicar el contrato al participante que haya presentado la
siguiente proposicién solvente,

de conformidad con lo asentado en el fallo, y asi sucesivamente en caso de que
este ultimo no acepte la adjudicacion, siempre que la diferencia en precio con
respecto a la proposicién que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea
superior al 10%. Si ninguna de las propuestas reune las condiciones previstas en
este numeral, se declarara desierta el concurso simplificado sumario mediante
acuerdo debidamente notificado y procedera a realizar nueva procedimiento.

VIiil.- CONTROL DE ESTIMACIONES

El responsable de la obra debe formular las estimaciones de los trabajos
ejecutados, con una periodicidad no mayor de un mes y presentarlas al residente
de obra, para su validaciéon, acompafada de la documentacion que acredite la
procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales siguientes a la fpcha de
corte para el pago de las mismas, que haya fijado la Direccioén de”Qbras
Publicas Municipal en el contrato. La conciliacion y validacién de los gené(a&pfes
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debera realizarse dentro de los seis dias siguientes a su entrega, los generadores
se formalizaran con la firma de aceptacién del residente y el responsable de obra.

En el supuesto de que en el generador surjan diferencias numéricas que
obstaculicen su conciliacién, el término de validacion, se ampliara por tres dias y
se

dara cuenta al superior jerarquico del servidor publico residente, si transcurrido el
plazo sefalado anteriormente no se logra conciliar el generador se asumira la
propuesta de la residencia, cuyos términos se plasmara en la estimacion que
corresponda.

Llegada la fecha de corte y validado el ultimo generador del periodo de que se
trate, el responsable de obra tendra seis dias para entregar al residente el paquete
que contenga la estimacion, generadores validados y factura, correspondientes.

Recibida la documentacién a que se refiere el parrafo anterior, la Direccion de
Obras Publicas Municipal debera entregar la informacion de la estimacién dentro
de los cinco dias naturales siguientes, para ser remitido a La Hacienda Publica
Municipal para su verificacion y pago.

Los ajustes econdmicos que resulten por el desahogo de una conciliacion por
disconformidad de un generador se aplicaran a la siguiente estimacion.

Cualquier disconformidad del responsable de obra respecto a la validacion de los
generadores podra hacerlo valer ante la residencia hasta antes del vencimiento
del plazo senalado en el articulo 112 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son
independientes entre si y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia sera sélo para
efecto de control administrativo.

La Hacienda Publica Municipal responsable del pago, tendra un plazo.de 20
dias naturales para realizar el pago al contratista, mismo que se computara’{;_a pgariir
de la recepcion de la documentacion correspondiente por parte Direcdiéh; de
Obras Publicas Municipal En caso de incumplimiento en los pag‘&é‘.‘_de
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estimaciones y de ajustes de costos, La Hacienda Publica Municipal

responsable del pago, a solicitud del contratista, debera pagar una indemnizacion
conforme a la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Tratandose de pagos en exceso recibidos por el contratista, éste debera
reintegrarlos mas los intereses correspondientes conforme a la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del
contratista sean compensadas en las estimaciones siguientes, o en el finiquito.

IX.- DE LA ADJUDICACION Y CONDICIONES DEL CONTRATO

El Gobierno de Municipal de Jocotepec; Jalisco a través de su Direccion de
Obras Publicas Municipal; considerara, para efecto de la adjudicacién del
contrato, la capacidad de contratacién de las empresas conforme a lo establecido
en el articulo 62 numeral 1 fracciéon | de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, acreditando el contratista al presentar su RUPC (Registro
Estatal Unico de Proveedores y Contratistas) (SIOP Gobierno del

Estado de Jalisco). En caso de rebasar esta capacidad con adjudicacienes o
contratos en vigor, tomando en cuenta el importe por ejercer, obras en ejecuciéon o

asignaciones por licitaciones y concursos ganados, la adjudicacion de la obra se
fallara desierto.

El Gobierno de Municipal de Jocotepec; Jalisco a través de su Direccion de
Obras Publicas Municipal; podra, aumentar, reducir o cancelar conceptos y
volumenes o modificar alguna de las especificaciones de estos, afectando a los
propuestos en el documento, Catalogo de Conceptos, sin que esto justifique
reclamacion alguna por parte del contratista o repercuta en modificaciones al
rendimiento y costo de los materiales, mano de obra y rendimiento, maquijnatia .y
equipo, estableciendose en el analisis e integracion de los precios léﬁi:a}iés
nuevos que se generen como conceptos extraordinarios, para las obras mdﬁ\{é,del
NG
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mismo concurso, seran con las mismas bases de costo y rendimiento de los

insumos utilizados y en conceptos similares del catalogo respectivo.
X.- DEL AJUSTE DE COSTOS

Cuando a partir del acto de la presentacion y apertura de proposiciones ocurran
circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato que determinen un
aumento o reduccion de los costos directos de los trabajos aun no ejecutados

conforme al programa convenido, dichos costos, cuando procedan, deberan ser
modificados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos directos establecido
en el articulo 106 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Para el efecto del parrafo anterior, el contratista contara con un plazo de 30 dias
naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes
correspondiente del incremento para presentar su solicitud, pero invariablemente
dentro del plazo de ejecucion de los trabajos.

Transcurrido el plazo establecido en el numeral 2 sin que se hubiere solicitado el
ajuste de costos se perdera el derecho de solicitarlo.

Cuando la documentacion mediante la que se promueva el ajuste de costos
directos sea deficiente o incompleta, la Direccion de Obras Publicas Municipal;
apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de quince

Dias a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la
informacion solicitada.

Transcurrido el plazo sefalado en el parrafo anterior sin que el promovente
desahogue el apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se le tendra por
no presentada la solicitud de ajuste de costos directos.

El ajuste de costos de indirectos y financiamiento procedera unicamente cuando
hubiere prorroga de plazos de terminacion de la obra, debiéndose establecer en
los convenios si estos son sujetos a dicho ajuste.

El costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las vanaCIQnés de
la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposicién. '\;-, \
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Xl SEGUROS

El licitante debera de contemplar dentro de sus indirectos el monto total de una
poliza de seguro a efecto de que ésta responda por él ante dafos a terceros, a la
obra y robo a la obra y por robo de materiales y equipo de instalacion permanente,
objeto de este concurso simplificado sumario, de conformidad con el Articulo 99
numeral 2 de Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La forma en que el licitante debera calcular su importe sera mediante cotizacion de
la aseguradora de su predileccion tomando en cuenta los alcances y coberturas
minimas siguientes:

Descripcion Cobertura
Suma Asegurada

10% del valor total de su propuesta sin incluir |.V.A Responsabilidad por dafos a
terceros Amparada Responsabilidad dafos a la obra Amparada Robo a materiales
Amparada Robo de equipo e instalacion permanente Amparada

En el caso que exista prérroga o recalendarizacion autorizada por parte de la
Direccion de Obras Publicas Municipal;

respecto a los trabajos, el adjudicatario de dicho contrato estara obligado a que la
obra se encuentre asegurada hasta la entrega y recepcidén a entera satisfacef
del Gobierno Municipal de Jocotepec; Jalisco a través de su Dirgecy

Obras Publicas Municipal.

Jocotepec,

Gobierno Municipal de Jocotepec; Jalisco.
Direccion de Obra Publica Municipal
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