Cliente:

Concurso No.
Obra:

Lugar:

PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC

JOCOTEPEC-OPM-002-RAMO 33/2021

Rehabilitacion de lineas hidrosanitarias con reposicion de superficie de rodamiento en calle Morelos
entre calle Nicolas Bravo hasta la calle Gonzalez Ortega en cabecera municipal y la delegacion de

Nextipac.

Calle Morelos entre calle Nicolas Bravo hasta la calle Gonzalez Ortega en cabec, JOCOTEPEC, Jalisco

Duracién: 60 dias n;'atukrales? o
Fecha: 07/01/2021

Inicio Obra:
Fin Obra:

15/01/2021
15/03/2021

PRESUPUESTO DE OBRA

[ codigo

[ Concepto

| Unidad |

Cantidad

[ P. Unitario |

Importe

%

A1

A1
P1

P2

P3

P4

A12

D1

D2

D3

D4

Rehabilitacion de lineas hidrosanitarias con
reposicion de superficie de rodamiento en calle
Morelos entre calle Nicolas Bravo hasta la calle
Gonzalez Ortega en cabecera municipal y la
delegacion de Nextipac.

REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE CON
REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO,
EN CALLE MORELOS DE NICOLAS BRAVO A
GONZALEZ ORTEGA

PRELIMINARES

"TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO

TOPOGRAFICO DEL TERRENO

ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE:

CRUCETAS. ESTACAS. HILOS. MARCAS Y TRAZOS
CON CALHIDRA, MANO DE

OBRA. EQUIPO Y HERRAMEINTA."

"DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE

PAVIMENTO DE EMPEDRADO

EXISTENTE. DEPOSITANDO EL MATERIAL EN SITIO
QUE SENALE OBRAS

PUBLICAS. CON ACARREO LIBRE A 40 M. MEDIDO
EN SECCIONES. INCLUYE

ABUNDAMIENTO." i
"EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN

MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -2.00
M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA.
EQUIPO Y HERRAMIENTA."

"CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION A

TIRO LIBRE, DE MATERIAL

PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION.
INCLUYE: MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

DRENAJE SANITARIO

"TRAZO Y NIVELACION CON MANGUERA Y CINTA

DEL TERRENO

ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS.
INCLUYE:

CRUCETAS. ESTACAS. HILOS. MARCAS Y TRAZOS
CON CALHIDRA, MANO DE

OBRA. EQUIPO Y HERRAMEINTA.

"EXCAVACION PARA LINEA PRINCIPAL POR

MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL

TIPO II. DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD.
INCLUYE: AFINE DE PISOS Y

TALUDES. MANO DE OBRA. EQUIPO Y
HERRAMIENTA."

"CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION A

TIRO LIBRE, DE MATERIAL

PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION.
INCLUYE: MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA."

"CAMA DE ARENA AMARILLA PARA APOYO DE

TUBERIAS. INCLUYE:
MATERIALES. ACARREOS. MANO DE OBRA.

M2

M3

M3

M3

ML

M3

M3

ADMINISTRADOR GENE|

788.8000

236.6400

315.5200

410.1800

168.0000

199.9200

152.8800

117.6000

gardo Zufiga

$8.53

$130.14

$176.19

$48.26

$8.53

$62.55

$109.78

$56.03

Beristain

$6,728.46

$30,796.33

$55,5691.47

$19,795.29

$1,433.04

$12,505.00

$16,783.17

$6,589.13

0.24%

1.12%

2.02%

0.72%

0.05%

0.45%

0.61%

0.24%
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Concurso No.

Obra:

Lugar:

PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A. DE C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC

JOCOTEPEC-OPM-002-RAMO 33/2021

Rehabilitacion de lineas hidrosanitarias con reposicion de superficie de rodamiento en calle Morelos
entre calle Nicolas Bravo hasta la calle Gonzalez Ortega en cabecera municipal y la delegacion de

Nextipac.

Calle Morelos entre calle Nicolas Bravo hasta la calle Gonzalez Ortega en cabec, JOCOTEPEC, Jalisco

&

Duracion: 60 dias naturales .
Fecha: 07/01/2021

Inicio Obra: 15/01/2021
Fin Obra: 15/03/2021

PRESUPUESTO DE OBRA

Codigo |

Concepto | Unidad | Cantidad

P. Unitario |

Importe | % i

D5

D6

D7

A121
D8

A122
D9

A13
RS1

EQUIPO Y HERRAMIENTA.
"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ML

P.V.C. PARA ALCANTARILLADO
DIAMETRO DE 16" SERIE 25. INCLUYE:
MATERIALES NECESARIOS, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
"RELLENO ACOSTILLADO EN CEPAS O MESETAS ML

CON MATERIAL DE BANCO,

COMPACTADO MANUALMENTE EN CAPAS NO
MAYORES DE 20 CM. INCLUYE:

INCORPORACION DE AGUA NECESARIA. MANO DE
OBRA, HERRAMIENTAS Y

ACARREOS."
"RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL M3

PRODUCTO DE LA

EXCAVACION COMPACTADO AL 90% CON
COMPACTADOR DE IMPACTO, EN

CAPAS NO MAYORES DE 20 CM.. INCLUYE:
INCORPORACION DE AGUA

NECESARIA. MANO DE OBRA. HERRAMIENTAS Y
ACARREOS."

DESCARGAS DOMICILIARIAS

"INSTALACION DE DESCARGAS DOMICLIARIAS PZA
MEDIANTE SILLETA DE 16""X6"",

TUBO DE DESCARGA DE 6"'. INCLUYE: TRAZO.
EXCAVACIONES, RETIRO DE

MATERIALES A DESPERDICIO. AFINE DE
PLANTILLA, RELLENOS Y LAS

CONECCIONES NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO, MANO

DE OBRA. MATERIALES Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

POZO DE VISITA

CONSTRUCCION DE POSO DE VISITA DE HASTA PZA
3.00 MTS DE ALTURA MEDIANTE, PLANTILLA DE
ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, MEDIA CANA,
MURO TEZON, ENJARRES, TAPA DE POLIMERO O
SIMILAR, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO

"ESCARIFICACION Y MEJORAMIENTO DEL M3

TERRENO NATURAL DE 20 CM DE

ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS.
COMPACTADO AL 90% PROCTOR DE SU
P.V.SM.. INCLUYE: EXTENDIDO DEL MATERIAL.
HOMOGENIZADO,

COMPACTADO. MANO DE OBRA. EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

168.0000

168.0000

117.6000

38.0000

3.0000

157.7600

$1,060.40

$188.37

$438.36

$2,797.90

$9,949.38

$105.86

ADMINISTRADOR‘GEN LN\Edgardo Zuriga Beristain

$178,147.20 6.47%

$31,646.16 1.15%

$51,551.14 1.87%

$106,320.20 3.86%

$29,848.14 1.08%

$16,700.47 0.61%
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PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A. DE C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC

Concurso No. JOCOTEPEC-OPM-002-RAMO 33/2021 Duracion: 60 dias naturales

Obra: Rehabilitacion de lineas hidrosanitarias con reposicion de superficie de rodamiento en calle Morelos Fecha: 07/01/2021
entre calle Nicolas Bravo hasta la calle Gonzalez Ortega en cabecera municipal y la delegacion de
Nextipac. Inicio Obra: 15/01/2021

Fin Obra: 15/03/2021

Lugar: Calle Morelos entre calle Nicolas Bravo hasta la calle Gonzalez Ortega en cabec, JOCOTEPEC, Jalisco

PRESUPUESTO DE OBRA

[ codigo ] Concepto [ Unidad [ Cantidad [ P. Unitario | Importe [ % ||
RS2 "BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE M2 788.8000 $125.76 $99,199.49 361%

TRITURACION Y MATERIAL DE BANCO
EN PROPORCION 70-30 COMPACTADA EN FORMA
MECANICA EN CAPAS NO
MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO
AL 100% PROCTOR DE SU
P.V.S.M.. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES.
TENDIDO, COMPACTACION,
AFINE. HUMEDAD OPTIMA. MATERIAL. ACARREOS.
FLETES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

RS3 "CAPA DE EMPEDRDO AHOGADO EN CONCRETO M2 464.0000 $519.45 $241,024.80 8.76%

DE 250 KG/CM3 DE 20 CMS
ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES. MANO DE
OBRA, DEPERDICIOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
RS4 "GUARNICION TIPO "'L™ EN SECCION 45-20X60 Y ML 160.0000 $371.97 $59,515.20 2.16%

CORONA DE 15 CM. DE
ALTURA POR 40X15 CM. DE CONCRETO
PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2.,

T.M.A. 19 MM.. R.N.. INCLUYE: CIMBRA.
DESCIMBRA, COLADO, MATERIALES,

CURADO. MANO DE OBRA. EQUIPO Y
HERRAMIENTA."

RSS "HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 250 M2 256.0000 $635.87 $162,782.72 5.92%

KG/CM2 DE RESISTENCIAY 20

CMS DE ESPESOR. ACABADO CON PIEL DE
ELEFANTE, INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA. HERRAMIENTA'Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION."
A2 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE

CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE
RODAMIENTO, EN CALLE MORELOS DE NICOLAS
BRAVO A GONZALEZ ORTEGA
A21 PRELIMINARES
P "TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO M2 788.8000 $8.53 $6,728.46 0.24%

TOPOGRAFICO DEL TERRENO
ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE:
CRUCETAS. ESTACAS. HILOS. MARCAS Y TRAZOS
CON CALHIDRA, MANO DE
OBRA. EQUIPO Y HERRAMEINTA."
P2 "DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE M3 236.6400 $130.14 $30,796.33 1.12%

PAVIMENTO DE EMPEDRADO

EXISTENTE. DEPOSITANDO EL MATERIAL EN SITIO
QUE SENALE OBRAS

PUBLICAS. CON ACARREO LIBRE A 40 M. MEDIDO
EN SECCIONES. INCLUYE

ABUNDAMIENTO." )
P3 "EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN M3 315.5200 $176.19 $55,591.47 2.02%

MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -2.00
M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA.
EQUIPO Y HERRAMIENTA."

P4 "CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION A 410.1800 $48.26 $19,795.29 0.72%

ADMINISTRADOR GENE dgardo Zuniga Beristain



Cliente

PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A. DE C.V.

. MUNICIPIO DE JOCOTEPEC

Concurso No. JOCOTEPEC-OPM-002-RAMO 33/2021
- Rehabilitacion de lineas hidrosanitarias con reposicion de superficie de rodamiento en calle Morelos
entre calle Nicolas Bravo hasta la calle Gonzélez Ortega en cabecera municipal y la delegacion de

Obra

Lugar

Nextipac.

Duracién: 60 dias naturales

: Calle Morelos entre calle Nicolas Bravo hasta la calle Gonzalez Ortega en cabec, JOCOTEPEC, Jalisco

Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

07/01/2021

15/01/2021
15/03/2021

Pagina 4 de 8

PRESUPUESTO DE OBRA

Cadigo

[ Concepto [ Unidad [ cantidad

P. Unitario |

Importe |

%

A22
AP1

AP2

AP3

AP4

AP5

AP6

AP7

A221
AP8

TIRO LIBRE, DE MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION.
INCLUYE: MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

LINEA AGUA POTABLE 3"

"TRAZO Y NIVELACION CON MANGUERA Y CINTA ML

DEL TERRENO

ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE:

CRUCETAS. ESTACAS. HILOS. MARCAS Y TRAZOS

CON CALHIDRA, MANO DE

OBRA. EQUIPO Y HERRAMEINTA.

"EXCAVACION PARA LINEA PRINCIPAL POR M3

MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL

TIPO Il. DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD.
INCLUYE: AFINE DE PISOS Y

TALUDES. MANO DE OBRA. EQUIPO Y
HERRAMIENTA."

"CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION A M3

TIRO LIBRE, DE MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION.
INCLUYE: MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA."
"CAMA DE ARENA AMARILLA PARA APOYO DE M2

TUBERIAS. INCLUYE:
MATERIALES. ACARREOS. MANO DE OBRA.
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

"SUMINISTRO, INSTALACION Y JUNTEO DE TUBO ML

DE P.V.C. HIDRAULICO RD-26

DE 3" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIAL.

DESPERDICIO, ACARREO AL SITIO

DE COLOCACION. MANO DE OBRA. EQUIPO Y

"RELLENO ACOSTILLADO EN CEPAS O MESETAS ML

CON MATERIAL DE BANCO,

COMPACTADO MANUALMENTE EN CAPAS NO
MAYORES DE 20 CM. INCLUYE:

INCORPORACION DE AGUA NECESARIA. MANO DE
OBRA, HERRAMIENTAS Y

ACARREOS."
"RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL M3

PRODUCTO DE LA

EXCAVACION COMPACTADO AL 90% CON
COMPACTADOR DE IMPACTO, EN

CAPAS NO MAYORES DE 20 CM.. INCLUYE:
INCORPORACION DE AGUA

NECESARIA. MANO DE OBRA. HERRAMIENTAS Y
ACARREOS "

TOMAS DOMICILIARIAS
"CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA PARA PZA

AGUA POTABLE MEDIANTE

ABRASADERA DE 3" LLAVE DE INSERCION Y
MANGUERA DE 1/2"" INCLUYE;

TRAZO Y NIVELACION. EXCAVACIONES. CARGA 'Y
ACARREO DE MATERIAL

PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES.
MATERIALES, MANO DE OBRAY TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO

ADMINISTRADOR GENERAL: Ed

168.0000

141.1200

91.7300

117.6000

168.0000

168.0000

94.0800

38.0000

$8.53

$62.55

$110.55

$56.01

$109.33

$188.37

$438.37

$1,658.76

rdo Zuniga Beristain

$1,433.04

$8,827.06

$10,140.75

$6,586.78

$18,367.44

$31,646.16

$41,241.85

$63,032.88

0.05%

0.32%

0.37%

0.24%

0.67%

1.15%

1.50%

2.29%



Cliente:

Concurso No.
Obra:

Lugar:

PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC

o8 RTEP
R T

Duracién: 60 dias nat‘t‘jrales

JOCOTEPEC-OPM-002-RAMO 33/2021

Rehabilitacion de lineas hidrosanitarias con reposicion de superficie de rodamiento en calle Morelos Fecha: 07/01/2021

entre calle Nicolas Bravo hasta la calle Gonzélez Ortega en cabecera municipal y la delegacion de

Nextipac. Inicio Obra:

Fin Obra:

Calle Morelos entre calle Nicolas Bravo hasta la calle Gonzalez Ortega en cabec, JOCOTEPEC, Jalisco

15/01/2021
15/03/2021

PRESUPUESTO DE OBRA

[__codigo

I

Concepto | Unidad [ Cantidad [ P. Unitario | Importe

%

A222
AP9

AP10

AP11

AP12

A23
RS1

RS2

RS3

RS4

RS5

FUNCIONAMIENTO.
CAJA DE VALVULAS
"CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 5 PZA 3.0000 $11,492.40 $34,477.20

DE 130X90X97 (MEDIDAS

INTERIORES). INCLUYE MATERIALES. MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA'Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION"

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE 3" DE PZA 3.0000 $525.45 $1,676.35

PVC
"SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA PZA 3.0000 $4,879.91 $14,639.73

COMPUERTA DE 3", INCLUYE

MATERIALES. MANO DE OBRA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

"SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO CON PZA 1.0000 $3,744.85 $3,744.85

TAPA DE Fo.Fo. PARA CAJA DE

VALVULAS. INCLUYE MATERIALES. MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION."
REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO

"ESCARIFICACION Y MEJORAMIENTO DEL M3 157.7600 $105.86 $16,700.47

TERRENO NATURAL DE 20 CM DE
ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS.
COMPACTADO AL 90% PROCTOR DE SU
P.V.S.M.. INCLUYE: EXTENDIDO DEL MATERIAL.
HOMOGENIZADO,

COMPACTADO. MANO DE OBRA. EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

"

"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE M2 788.8000 $125.76 $99,199.49

TRITURACION Y MATERIAL DE BANCO

EN PROPORCION 70-30 COMPACTADA EN FORMA
MECANICA EN CAPAS NO

MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO
AL 100% PROCTOR DE SU

P.V.S.M.. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES.
TENDIDO, COMPACTACION,

AFINE. HUMEDAD OPTIMA. MATERIAL. ACARREOS.
FLETES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

"CAPA DE EMPEDRDO AHOGADO EN CONCRETO M2 464.0000 $519.45 $241,024.80

DE 250 KG/CM3 DE 20 CMS

ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES. MANO DE

OBRA, DEPERDICIOS Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

"GUARNICION TIPO "'L"™ EN SECCION 45-20X60 Y ML 160.0000 $371.97 $59,515.20

CORONA DE 15 CM. DE

ALTURA POR 40X15 CM. DE CONCRETO
PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2.,
T.M.A. 19 MM.. R.N.. INCLUYE: CIMBRA.
DESCIMBRA, COLADO, MATERIALES,
CURADO. MANO DE OBRA. EQUIPO Y
HERRAMIENTA."

"HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 250 256.0000 $635.87 $162,782.72

KG/CM2 DE RESISTENCIA'Y 20
CMS DE ESPESOR. ACABADO CON PIEL DE

ADMINISTRADOR GENERAL: Zufiga Beristain

1.25%

0.06%

0.53%

0.14%

0.61%

3.61%

8.76%

2.16%

5.92%
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Cliente:

Concurso No.
Obra:

Lugar:

PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC

JOCOTEPEC-OPM-002-RAMO 33/2021
Rehabilitacion de lineas hidrosanitarias con reposicion de superficie de rodamiento en calle Morelos
entre calle Nicolas Bravo hasta la calle Gonzalez Ortega en cabecera municipal y la delegacion de
Nextipac.

Calle Morelos entre calle Nicolas Bravo hasta la calle Gonzalez Ortega en cabec, JOCOTEPEC, Jalisco

3

Duracion: 60 dias naturales
Fecha: 07/01/2021

Inicio Obra:
Fin Obra:

15/01/2021
15/03/2021

PRESUPUESTO DE OBRA

A3

A31

AL1

AL2

AL3

AL4

ALS

AL6

AL7

AL8

Importe

%

Cédigo Concepto | Unidad [ Cantidad | P. Unitario |
ELEFANTE, INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION."

REHABILITACION DE LINEA DE ALIMENTACION

DE AGUA POTABLE DE 8", EN CALLE MORELOS

DE POZO A NICOLAS BRAVO.

LINEA ALIMENTADORA DE AGUA POTABLE 8"

"TRAZO Y NIVELACION CON MANGUERA Y CINTA ML 146.0000 $8.53

DEL TERRENO

ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE:

CRUCETAS. ESTACAS. HILOS. MARCAS Y TRAZOS
CON CALHIDRA, MANO DE

OBRA. EQUIPO Y HERRAMEINTA.
"EXCAVACION PARA LINEA PRINCIPAL POR M3 153.3000 $62.55

MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL

TIPO II. DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD.
INCLUYE: AFINE DE PISOS Y

TALUDES. MANO DE OBRA. EQUIPO Y
HERRAMIENTA."

"CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION A M3 159.4300 $48.26

TIRO LIBRE, DE MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION.

INCLUYE: MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA."

"CAMA DE ARENA AMARILLA PARA APOYO DE M2 102.2000 $56.01

TUBERIAS. INCLUYE:
MATERIALES. ACARREOS. MANO DE OBRA.
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

"SUMINISTRO, INSTALACION Y JUNTEO DE TUBO ML 146.0000 $386.07

DE P.V.C. HIDRAULICO RD-26

DE 8" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIAL.
DESPERDICIO, ACARREO AL SITIO

DE COLOCACION. MANO DE OBRA. EQUIPO Y
"RELLENO ACOSTILLADO EN CEPAS O MESETAS ML 146.0000 $188.37
CON MATERIAL DE BANCO,

COMPACTADO MANUALMENTE EN CAPAS NO

MAYORES DE 20 CM. INCLUYE:

INCORPORACION DE AGUA NECESARIA. MANO DE

OBRA, HERRAMIENTAS Y

ACARREOS."

"RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL M3 122.6400 $438.36

PRODUCTO DE LA

EXCAVACION COMPACTADO AL 90% CON
COMPACTADOR DE IMPACTO, EN

CAPAS NO MAYORES DE 20 CM.. INCLUYE:
INCORPORACION DE AGUA

NECESARIA. MANO DE OBRA. HERRAMIENTAS Y
ACARREOS."

RELLENO Y CONFORMACION DE 5 CM DE M2 1,050.0000 $58.71
ESPESOR DE ZONA DE APROCHE LATERAL CON

TEZONTLE FINO COLOR ROJO, INCLUYE:

ADMINISTRADOR GENERAL: Edgardo Zufiga Beristain

$1,245.38

$9,588.92

$7,694.09

$5,724.22

$56,366.22

$27,502.02

$53,760.47

$61,645.50

0.05%

0.35%

0.28%

0.21%

2.05%

1.00%

1.95%

2.24%
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Cliente

Concurso No

Obra

PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A. DE C.V.

- MUNICIPIO DE JOCOTEPEC

. JOCOTEPEC-OPM-002-RAMO 33/2021 Duracion: 60 dias naturales

. Rehabilitacion de lineas hidrosanitarias con reposicion de superficie de rodamiento en calle Morelos Fecha: 07/01/2021
entre calle Nicolas Bravo hasta la calle Gonzélez Ortega en cabecera municipal y la delegacion de
Nextipac.

Inicio Obra: 15/01/2021
Fin Obra: 15/03/2021

Lugar: Calle Morelos entre calle Nicolas Bravo hasta la calle Gonzalez Ortega en cabec, JOCOTEPEC, Jalisco
PRESUPUESTO DE OBRA
|[ Cadigo [ Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | % I

A4

Ad1
BANQ.1

A42

BANQ.2

BANQ.3

BANQ.4

BANQ.5

BANQ.6

A5

SUMNISTRO Y EXTENDIDO POR AREA DE

APLICACION. MATERIAL Y MANO DE OBRA

REHABILITACION DE BANQUETAS, EN CALLE

MORELOS DE NICOLAS BRAVO A GONZALEZ

ORTEGA

PRELIMINARES

"DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE EN M3 96.0000 $178.11 $17,098.56 0.62%

BANQUETAS, POR MEDIOS MANUALES Y
MECANICOS. INCLUYE: MANO DE OBRA. EQUIPO
Y

HERRAMIENTA."

BANQUETAS

"TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO MANGUERA M2 640.0000 $8.53 $5,459.20 0.20%

Y CINTA DEL TERRENO

ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE:

CRUCETAS. ESTACAS. HILOS. MARCAS Y TRAZOS

CON CALHIDRA, MANO DE

OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA.

EXCAVACION PARA CONFORMACION DE M3 128.0000 $62.55 $8,006.40 0.29%

BANQUETAS POR MEDIOS MECANICOS EN

MATERIAL TIPO I, DE 0.00 A -2.00 M DE

PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE PISOS Y

TALUDES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

"CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION A M3 96.0000 $48.26 $4,632.96 0.17%

TIRO LIBRE, DE MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION.
INCLUYE: MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA."
"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE M2 640.0000 $125.78 $80,499.20 2.93%

TRITURACION Y MATERIAL DE BANCO

EN PROPORCION 70-30 COMPACTADA EN FORMA
MECANICA EN CAPAS NO

MAYORES DE 10 CM DE ESPESOR COMPACTADO.
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,

TENDIDO, COMPACTACION,
AFINE. HUMEDAD OPTIMA. MATERIAL. ACARREOS.
FLETES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.
"BANQUETA DE 8 CM. DE ESPESOR DE M2 640.0000 $257.85 $165,024.00 6.00%

CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150
KG/CM2.. R.IN.. TM.A. 19 MM. CON ACABADO
ESCOBILLADO, INCLUYE:

CIMBRA. DESCIMBRA. COLADO. CURADO.
MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA."

IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS DE
NICOLAS BRAVO A GONZALEZ ORTEGA

7

ADMINISTRADOR GENERAL: Edgardo Zufiga Beristain

Pagina 7 de 8



Cliente:

Concurso No.

PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC

JOCOTEPEC-OPM-002-RAMO 33/2021

Duracién: 60 dias naturales

Obra: Rehabilitacion de lineas hidrosanitarias con reposicion de superficie de rodamiento en calle Morelos Fecha: 07/01/2021
entre calle Nicolas Bravo hasta la calle Gonzalez Ortega en cabecera municipal y la delegacion de
Nextipac.
extip Inicio Obra: 15/01/2021
Fin Obra: 15/03/2021
Lugar: Calle Morelos entre calle Nicolas Bravo hasta la calle Gonzalez Ortega en cabec, JOCOTEPEC, Jalisco
PRESUPUESTO DE OBRA
[ codigo | Concepto [ Unidad [ Cantidad [ P. Unitario | Importe [ %
A51 IMAGEN URBANA
IMAG.1 "SUMINISTRO E INSTALACIONE DE LUMINARIAS PZA 3.0000 $24,833.93 $74,501.79 2.71%
TIPO LED INCLUYE;
FOTOSELDA. CABLEADO. POSTE. BASE DE
CONCRETO, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PAA SU CORRECTA
EJECUCION."
IMAG .2 "EXCAVACION PARA LINEA PRINCIPAL POR M3 56.0000 $62.55 $3,502.80 0.13%
MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL
TIPO II. DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD.
INCLUYE: AFINE DE PISOS Y
TALUDES. RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE
OBRA INDICADO POR
SUPERVISION. MANO DE OBRA. EQUIPO Y
HERRAMIENTA."
IMAG 3 "SUMINISTRO DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD ML 160.0000 $90.57 $14,491.20 0.53%
DE 2" PARA INSTALACIONES
ELECTRICAS SUBTERRANEAS MATERIALES.
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
IMAG .4 "SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW ML 160.0000 $97.83 $15,652.80 0.57%
CAL. 8, DE LA MARCA
CONDUMEX. INCLUYE: MATERIALES. ACARREOS.
INSTALACION, PUNTAS,
PRUEBAS. MANO DE OBRA. EQUIPO Y
HERRAMIENTA."
IMAG.5 "SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTE DE PZA 4.0000 $4,805.01 $19,220.04 0.70%
BASURA TIPO ARTESANAL INCLUYE;
MATERIALES. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION."
IMAG .6 "SUMINISTRO E INSTALACIONE DE BANCA PZA 3.0000 $10,215.94 $30,647.82 111%
ARTESANAL INCLUYE; MATERIALES,
MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION."
A52 JARDINERIA
IMAG.7 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLADO PZA 5.0000 $857.17 $4,285.85 0.16%
IMAG.8 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE JARDINERAS PZA 15.0000 $2,005.51 $30,082.65 1.09%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

$2,751,437.82

Pagina 8 de 8

(* DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N.*)

ADMINISTRADOR GENERAL: Edgardo Zufiga Beristain
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Cliente

Concurso No

Obra

Lugar

SINARQ

. MUNICIPIO DE JOCOTEPEC

. JOCOTEPEC-OPM-002-RAMO 33/2021

SINARDO

Duracion: 60 dias naturales

. Rehabilitacion de lineas hidrosanitarias con reposicion de superficie de rodamiento en calle Morelos entre
calle Nicolas Bravo hasta la calle Gonzalez Ortega en cabecera municipal y la delegacion de Nextipac.

- Calle Morelos entre calle Nicolas Bravo hasta la calle Gonzalez Ortega en cabec, JOCOTEPEC, Jalisco

Fecha: 07/01/20z

Inicio Obra: 15/01/2021
Fin Obra: 15/03/2021

PRESUPUESTO DE OBRA

I

Codigo

i Concepto

| Unidad |

Cantidad

| P. Unitario |

Importe ] %

A1

A11
P1

A12
D1

D3

Rehabilitacion de lineas hidrosanitarias con
reposicion de superficie de rodamiento en calle
Morelos entre calle Nicolas Bravo hasta la calle
Gonzalez Ortega en cabecera municipal y la
delegacion de Nextipac.

REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE CON
REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO,
EN CALLE MORELOS DE NICOLAS BRAVO A
GONZALEZ ORTEGA

PRELIMINARES

"TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO
TOPOGRAFICO DEL TERRENO
ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE:

CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS

CON CALHIDRA, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMEINTA."

"DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE
PAVIMENTO DE EMPEDRADO

EXISTENTE, DEPOSITANDO EL MATERIAL EN SITIO
QUE SENALE OBRAS

PUBLICAS, CON ACARREO LIBRE A 40 M. MEDIDO
EN SECCIONES. INCLUYE

ABUNDAMIENTO." )

"EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN
MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -2.00

M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA "

"CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION A
TIRO LIBRE, DE MATERIAL

PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION,

INCLUYE: MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

DRENAJE SANITARIO

"TRAZO Y NIVELACION CON MANGUERA Y CINTA
DEL TERRENO

ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS,

INCLUYE:
CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS

CON CALHIDRA, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMEINTA.
"EXCAVACION PARA LINEA PRINCIPAL POR

MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL
TIPO Il, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD,

INCLUYE: AFINE DE PISOS Y
TALUDES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA."
"CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION A

TIRO LIBRE, DE MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION,

M2

M3

M3

M3

ML

M3

788.8000

236.6400

315.5200

410.1800

168.0000

199.9200

152.8800

$8.18

$125.41

$169.79

$46.51

$8.18

$60.26

$105.77

ADMINISTRADOR GENERAL: MONICA MIRANDA MEDINA

$6,452.38

$29,677.02 1.21%

$563,572.14 2.18%

$19,077.47

$1,374.24 0.06%

$12,047.18 0.49%

$16,170.12 0.66%
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Cliente

Concurso No

Obra

Lugar:

SINARQ

: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC

. JOCOTEPEC-OPM-002-RAMO 33/2021

SINARO

Duracién: 60 dias naturales

. Rehabilitacion de lineas hidrosanitarias con reposicion de superficie de rodamiento en calle Morelos entre
calle Nicolas Bravo hasta la calle Gonzalez Ortega en cabecera municipal y la delegacion de Nextipac.

- Calle Morelos entre calle Nicolas Bravo hasta la calle Gonzalez Ortega en cabec, JOCOTEPEC, Jalisco

Fecha: 07/01/202

Inicio Obra: 15/01/2021 |
Fin Obra: 15/03/2021 ‘

PRESUPUESTO DE OBRA

Il cedigo

| Concepto | Unidad | Cantidad |

P. Unitario |

Importe [

D6

A121
D8

A122
D9

INCLUYE: MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA "

"CAMA DE ARENA AMARILLA PARA APOYO DE M2 117.6000
TUBERIAS. INCLUYE:

MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ML 168.0000

P.V.C. PARA ALCANTARILLADO
DIAMETRO DE 16" SERIE 25, INCLUYE:
MATERIALES NECESARIOS, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
"RELLENO ACOSTILLADO EN CEPAS O MESETAS ML 168.0000

CON MATERIAL DE BANCO,
COMPACTADO MANUALMENTE EN CAPAS NO

MAYORES DE 20 CM. INCLUYE:
INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTAS Y

ACARREOS."

"RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL M3 117.6000
PRODUCTO DE LA

EXCAVACION COMPACTADO AL 90% CON

COMPACTADOR DE IMPACTO, EN

CAPAS NO MAYORFS DF 20 CM  INCILIYF:

INCORPORACION DE AGUA

NECESARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y

ACARREOS."
DESCARGAS DOMICILIARIAS
"INSTALACION DE DESCARGAS DOMICLIARIAS PZA 38.0000

MEDIANTE SILLETA DE 16"'X6"™",

TUBO DE DESCARGA DE 6", INCLUYE; TRAZO,
EXCAVACIONES, RETIRO DE

MATERIALES A DESPERDICIO. AFINE DE
PLANTILLA, RELLENOS Y LAS

CONECCIONES NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO, MANO

DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
POZO DE VISITA

CONSTRUCCION DE POSO DE VISITA DE HASTA PZA 3.0000
3.00 MTS DE ALTURA MEDIANTE, PLANTILLA DE
ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, MEDIA CANA,
MURO TEZON, ENJARRES, TAPA DE POLIMERO O
SIMILAR, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO
"ESCARIFICACION Y MEJORAMIENTO DEL

TERRENO NATURAL DE 20 CM DE

ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS,
COMPACTADO AL 90% PROCTOR DE SU
P.V.S.M., INCLUYE: EXTENDIDO DEL MATERIAL,

157.7600

ADMINISTRADOR GENERAL: MONICA MIRANDA MEDINA

$54.00

$1,021.82

$181.50

$422.39

$2,5699.03

$9,453.23

$102.01

$6,350.40 0.26%

$171,665.76

$30,492.00 1.24%

$49,673.06 2.0z

$98,763.14 -

$28,359.69 1.15%

$16,093.10 0.65%
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Cliente

Concurso No

Obra

Lugar:

SINARQ
. MUNICIPIO DE JOCOTEPEC

. JOCOTEPEC-OPM-002-RAMO 33/2021

Duracién: 60 dias naturales

. Rehabilitacion de lineas hidrosanitarias con reposicion de superficie de rodamiento en calle Morelos entre
calle Nicolas Bravo hasta la calle Gonzalez Ortega en cabecera municipal y la delegacion de Nextipac.

- Galle Morelos entre calle Nicolas Bravo hasta la calle Gonzalez Ortega en cabec, JOCOTEPEC, Jalisco

i

Fecha: 07/01/2021

Inicio Obra: 15/01/2021 |
Fin Obra: 15/03/202

PRESUPUESTO DE OBRA

[ cadigo

| Concepto | Unidad | Cantidad |

P. Unitario |

Importe [ % |l

RS2

RS3

A2

A21
21

P3

HOMOGENIZADO,
COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE M2 788.8000

TRITURACION Y MATERIAL DE BANCO

EN PROPORCION 70-30 COMPACTADA EN FORMA
MECANICA EN CAPAS NO

MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO
AL 100% PROCTOR DE SU

P.V.S.M., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,
TENDIDO, COMPACTACION,

AFINE, HUMEDAD OPTIMA, MATERIAL, ACARREOS,
FLETES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

"CAPA DE EMPEDRDO AHOGADO EN CONCRETO M2 464.0000

DE 250 KG/CM3 DE 20 CMS

ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, DEPERDICIOS Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

"GUARNICION TIPO ""L"™ EN SECCION 45-20X60 Y ML 160.0000

CORONA DE 15 CM. DE
ALTURA POR 40X15 CM, DE CONCRETO

PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2.,

T.M.A. 19 MM., R.N., INCLUYE: CIMBRA,

DESCIMBRA, COLADO, MATERIALES,

CURADO. MANO DE OBRA. EQUIPO Y

HERRAMIENTA."

"HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 250 M2 256.0000

KG/CM2 DE RESISTENCIA Y 20
CMS DE ESPESOR, ACABADO CON PIEL DE

ELEFANTE, INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION."

REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE

CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE

RODAMIENTO, EN CALLE MORELOS DE NICOLAS

BRAVO A GONZALEZ ORTEGA

PRELIMINARES

"TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO M2 788.8000

TOPOGRAFICO DEL TERRENO

ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE:

CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS

CON CALHIDRA, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMEINTA."

"DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE M3 236.6400

PAVIMENTO DE EMPEDRADO

EXISTENTE. DEPOSITANDO EL MATERIAL EN SITIO
QUE SENALE OBRAS

PUBLICAS, CON ACARREO LIBRE A 40 M. MEDIDO
EN SECCIONES. INCLUYE

ABUNDAMIENTO."

"EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN 315.5200

N

ADMINISTRADOR GENERAL: MONICA MIRANDA MEDINA

$121.18

$500.55

$358.45

$612.71

$8.18

$125.41

$169.79

$95,586.78

$232,255.20

$57,352.00 2.33%

$156,853.76 6.37%

$6,452.38 &

$29,677.02 1.21%

$53,572.14 2.18%
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Cliente:

Concurso No.
Obra:

Lugar:

SINARQ

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC

JOCOTEPEC-OPM-002-RAMO 33/2021

SINARO

Duracion: 60 dias naturales

Rehabilitacion de lineas hidrosanitarias con reposicion de superficie de rodamiento en calle Morelos entre
calle Nicolas Bravo hasta la calle Gonzalez Ortega en cabecera municipal y la delegacion de Nextipac.

Calle Morelos entre calle Nicolas Bravo hasta la calle Gonzalez Ortega en cabec, JOCOTEPEC, Jalisco

Fecha: (07/01/202

Inicio Obra:
Fin Obra: i:

PRESUPUESTO DE OBRA

Codigo

Concepto | Unidad |

Cantidad | P. Unitario |

importe | % 7

P4

A22
AP1

AP3

AP6

AP7

A221

AP8

MATERIAL TIPO I, DE 0.00 A -2.00
M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA."
"CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION A M3

TIRO LIBRE, DE MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION,

INCLUYE: MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

LINEA AGUA POTABLE 3"

"TRAZO Y NIVELACION CON MANGUERA Y CINTA ML

DEL TERRENO

ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE:

CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS

CON CALHIDRA, MANO DE

OBRA. EQUIPO Y HERRAMEINTA.

"EXCAVACION PARA LINEA PRINCIPAL POR M3
MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL

TIPO Il, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD,

INCLUYE: AFINE DE PISOS Y
TALUDES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA."
"CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION A M3

TIRO LIBRE, DE MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION,

INCLUYE: MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA."

"CAMA DE ARENA AMARILLA PARA APOYO DE M2

TUBERIAS. INCLUYE:
MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.
"SUMINISTRO, INSTALACION Y JUNTEO DE TUBO ML

DE P.V.C. HIDRAULICO RD-26

DE 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL,

DESPERDICIO, ACARREO AL SITIO

DE COLOCACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

"RELLENO ACOSTILLADO EN CEPAS O MESETAS ML

CON MATERIAL DE BANCO,

COMPACTADO MANUALMENTE EN CAPAS NO

MAYORES DE 20 CM. INCLUYE:

INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTAS Y

ACARREOS."

"RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL M3

PRODUCTO DE LA

EXCAVACION COMPACTADO AL 90% CON
COMPACTADOR DE IMPACTO, EN

CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., INCLUYE:

INCORPORACION DE AGUA
NECESARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y
ACARREOS."

TOMAS DOMICILIARIAS M,\ e
"CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA PARA -~ " PzA

410.1800 $46.51

168.0000 $8.18

141.1200 $60.26

91.7300 $106.53

117.6000 $53.98

168.0000 $105.32

168.0000 $181.50

94.0800 $422.39

38.0000 $1,598.34

ADMINISTRADOR GENERAL: MONICA MIRANDA MEDINA

$19,077.47 0.78%

$1,374.24 0

$8,503.89 0.35%

$9,772.00 0.40%

$6,348.05 0.2

$17,693.76 0.72%

$30,492.00 1.24%

$39,738.45 1.61%

$60,736.92 2.47%



Cliente: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC

SINARQ

Concurso No. JOCOTEPEC-OPM-002-RAMO 33/2021
Obra: Rehabilitacion de lineas hidrosanitarias con reposicion de superficie de rodamiento en calle Morelos entre
calle Nicolas Bravo hasta la calle Gonzalez Ortega en cabecera municipal y la delegacion de Nextipac.

SINARDO }!

Duracién: 60 dias naturales

Lugar: Calle Morelos entre calle Nicolas Bravo hasta la calle Gonzalez Ortega en cabec, JOCOTEPEC, Jalisco

Fecha: 07/01/20z

Inicio Obra: 15/01/2021
Fin Obra: 15/03/2021

PRESUPUESTO DE OBRA

Caodigo

A222
AP9

AP10

AP11

AP12

A23
RS1

RS2

RS3

Concepto

| Unidad |

Cantidad

P. Unitario |

Importe [ % |

AGUA POTABLE MEDIANTE

ABRASADERA DE 3" LLAVE DE INSERCION Y

MANGUERA DE 1/2"™ INCLUYE;

TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACIONES, CARGA Y

ACARREO DE MATERIAL

PRONIICTO NF I AS FXCAVACIONFS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO.
CAJA DE VALVULAS

"CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 5

DE 130X90X97 (MEDIDAS

INTERIORES), INCLUYE MATERIALES, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION"
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE 3" DE

PVC

"SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA

COMPUERTA DE 3", INCLUYE

MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA

F.IFCLICION

"SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO CON

TAPA DE Fo.Fo. PARA CAJA DE

VALVULAS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE

OBRA Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION."
REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO
"ESCARIFICACION Y MEJORAMIENTO DEL

TERRENO NATURAL DE 20 CM DE

ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS,

COMPACTADO AL 90% PROCTOR DE SU
P.V.S.M., INCLUYE: EXTENDIDO DEL MATERIAL,

HOMOGENIZADO,

COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE

TRITURACION Y MATERIAL DE BANCO
EN PROPORCION 70-30 COMPACTADA EN FORMA

MECANICA EN CAPAS NO

MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO

AL 100% PROCTOR DE SU

P.V.S.M., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,

TENDIDO, COMPACTACION,

AFINE, HUMEDAD OPTIMA, MATERIAL, ACARREQOS,

FLETES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

"CAPA DE EMPEDRDO AHOGADO EN CONCRETO

DE 250 KG/CM3 DE 20 CMS

ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE

OBRA, DEPERDICIOS Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
"GUARNICION TIPO ""L"™" EN SECCION 45-20X60 Y

CORONA DE 15 CM. DE

ALTURA POR 40X15 CM, DE CONCRETO

ADMINISTRADOR GENERAL: MONICA MIRANDA MEDINA

PZA

PZA

PZA

PZA

M3

M2

M2

3.0000

3.0000

3.0000

1.0000

157.7600

788.8000

464.0000

160.0000

$10,989.04

$506.30

$4,702.24

$3,608.48

$102.01

$121.18

$500.55

$358.45

$32,967.12 1.34%

$1,5618.90 0.06°

$14,106.72 0.5

$3,608.48 0.15%

$16,093.10 0.65

$95,586.78

$232,255.20 9.44%

$57,352.00 2.33%
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Cliente

Obra

Lugar

SINARQ
MUNICIPIO DE JOCOTEPEC

Concurso No. JOCOTEPEC-OPM-002-RAMO 33/2021

Duracion: 60 dias naturales

. Rehabilitacién de lineas hidrosanitarias con reposicién de superficie de rodamiento en calle Morelos entre
calle Nicolas Bravo hasta la calle Gonzélez Ortega en cabecera municipal y la delegacion de Nextipac.

: Calle Morelos entre calle Nicolas Bravo hasta la calle Gonzalez Ortega en cabec, JOCOTEPEC, Jalisco

Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

u

07/01/2021

15/01/20Z%
15/03/20

PRESUPUESTO DE OBRA

[_cédigo

Concepto | Unidad | Cantidad |

P. Unitario |

Importe

L% |

RS5

A3

A31
AL1

AL2

AL3

ALB

AL7

PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2.,
T.M.A. 19 MM,, R.N., INCLUYE: CIMBRA,

DESCIMBRA, COLADO, MATERIALES,
CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA."
"HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 250 M2 256.0000

KG/CM2 DE RESISTENCIA'Y 20

CMS DE ESPESOR, ACABADO CON PIEL DE
ELEFANTE, INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION."

REHABILITACION DE LINEA DE ALIMENTACION

DE AGUA POTABLE DE 8", EN CALLE MORELOS

DE POZO A NICOLAS BRAVO.

LINEA ALIMENTADORA DE AGUA POTABLE 8"

"TRAZO Y NIVELACION CON MANGUERA Y CINTA ML 146.0000

DEL TERRENO

ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE:

CRUCETAS. ESTACAS. HILOS. MARCAS Y TRAZOS

CON CALHIDRA, MANO DE

OBRA. EQUIPO Y HERRAMEINTA.

"EXCAVACION PARA LINEA PRINCIPAL POR M3 153.3000

MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL

TIPO II, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD,

INCLUYE: AFINE DE PISOS Y

TAILIDFS MANO DF ORRA FOLIIPO Y

HERRAMIENTA."

"CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION A M3 159.4300

TIRO LIBRE, DE MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION,

INCLUYE: MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA."

"CAMA DE ARENA AMARILLA PARA APOYO DE M2 102.2000

TUBERIAS. INCLUYE:
MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

"SUMINISTRO, INSTALACION Y JUNTEO DE TUBO ML 146.0000

DE P.V.C. HIDRAULICO RD-26

NF 8" NF DIAMFTRO INCI LIYF: MATFRIAI
DESPERDICIO, ACARREO AL SITIO

NE COI OCACION MANO DF ORRA FOLIIPO Y
"RELLENO ACOSTILLADO EN CEPAS O MESETAS ML 146.0000
CON MATERIAL DE BANCO,

COMPACTADO MANUALMENTE EN CAPAS NO
MAYORES DE 20 CM. INCLUYE:

INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTAS Y

ACARREOS."

"RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL

PRODUCTO DE LA
EXCAVACION COMPACTADO AL 90% CON

122.6400

ADMINISTRADOR GENERAL: MONICA MIRANDA MEDINA

$612.71

$8.18

$60.26

$46.51

$53.98

$371.99

$181.50

$422.40

$156,853.76

$1,194.28

$9,237.86

$7,415.09

$5,616.76

$54,310.54

$26,499.00

$51,803.14

6.37%

0.05%

0.30%

0.22%

N
N

1.0



B

Concurso No.

Obra:

Lugar:

SINARQ

Cliente: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC

JOCOTEPEC-OPM-002-RAMO 33/2021

Duracién: 60 dias naturales
Fecha: 07/01/2027 ]

Rehabilitacion de lineas hidrosanitarias con reposicion de superficie de rodamiento en calle Morelos entre
calle Nicolas Bravo hasta la calle Gonzélez Ortega en cabecera municipal y la delegacion de Nextipac.

Calle Morelos entre calle Nicolas Bravo hasta la calle Gonzalez Ortega en cabec, JOCOTEPEC, Jalisco

Inicio Obra:
Fin Obra:

15/01/2C2

15/03/2021

fi

PRESUPUESTO DE OBRA

lt Cédigo

| Concepto

| Unidad |

Cantidad

P. Unitario |

Importe

AL8

Ad

A4l
BANQ.1

Ad42
BANQ.2

BANQ.3

BANQ.4

BANQ.5

COMPACTADOR DE IMPACTO, EN
CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., INCLUYE:

INCORPORACION DE AGUA

NECESARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y
ACARREOS "

RELLENO Y CONFORMACION DE 5 CM DE
ESPESOR DE ZONA DE APROCHE LATERAL CON
TEZONTLE FINO COLOR ROJO, INCLUYE:
SUMNISTRO Y EXTENDIDO POR AREA DE
APLICACION. MATERIAL Y MANO DE OBRA
REHABILITACION DE BANQUETAS, EN CALLE
MORELOS DE NICOLAS BRAVO A GONZALEZ
ORTEGA

PRELIMINARES

"DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE EN

BANQUETAS, POR MEDIOS MANUALES Y
MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO

Y
HERRAMIENTA."

BANQUETAS
"TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO MANGUERA

Y CINTA DEL TERRENO

ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE:

CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS

CON CALHIDRA, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

EXCAVACION PARA CONFORMACION DE
BANQUETAS POR MEDIOS MECANICOS EN
MATERIAL TIPO I, DE 0.00 A -2.00 M DE
PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE PISOS Y
TALUDES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

"CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION A

TIRO LIBRE, DE MATERIAL

PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION,
INCLUYE: MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA."

"BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE
TRITURACION Y MATERIAL DE BANCO

EN PROPORCION 70-30 COMPACTADA EN FORMA
MECANICA EN CAPAS NO

MAYORES DE 10 CM DE ESPESOR COMPACTADO,
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,

TENDIDO, COMPACTACION,
AFINE, HUMEDAD OPTIMA, MATERIAL, ACARREOS,

FLETES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

ADMINISTRADOR GENERAL: MONICA MIRANDA MEDINA

M2

M3

M2

M3

M3

M2

1,050.0000

96.0000

640.0000

128.0000

96.0000

640.0000

$56.60

$171.62

$8.18

$60.26

$46.51

$121.20

$59,430.00

$16,475.52

$5,235.20

$7,713.28

$4,464.96

$77,568.00

0.21%

3.15%
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=
| SINARQ
| _ !
f Cliente: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC SINARD
|
Concurso No. JOCOTEPEC-OPM-002-RAMO 33/2021 Duracion: 60 dias naturales
Obra: Rehabilitacion de lineas hidrosanitarias con reposicion de superficie de rodamiento en calle Morelos entre Fecha: 07/01/:

calle Nicolas Bravo hasta la calle Gonzélez Ortega en cabecera municipal y la delegacion de Nextipac.

Inicio Obra: 15/01/2021
Fin Obra: 15/03/2021

il ___Lugar: Calle Morelos entre calle Nicolas Bravo hasta la calle Gonzalez Ortega en cabec, JOCOTEPEC, Jalisco

PRESUPUESTO DE OBRA

IL___Codigo | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | % i
BANQ.6 "BANQUETA DE 8 CM. DE ESPESOR DE M2 640.0000 $248.44 $159,001.60 6.46%

CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150
KG/CM2., R.N., T.M.A. 19 MM, CON ACABADO

ESCOBILLADO, INCLUYE:

CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO,
MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA."

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: $2,461,461.05
(* DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 05/100 M.N.*)

ADMINISTRADOR GENERAL: MONICA MIRANDA MEDINA



Desarrollo DAP C, S.A. de C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC

Concurso No. JOCOTEPEC-OPM-002-RAMO 33/2021
Obra: Rehabilitacion de lineas hidrosanitarias con reposicion de superficie de rodamiento en calle Morelos entre calle
Nicolas Bravo hasta la calle Gonzalez Ortega en cabecera municipal y la delegacion de Nextipac.

PRESUPUESTO DE OBRA

Lugar: Calle Morelos entre calle Nicolas Bravo hasta la calle Gonzalez Orteqa en cabec, JOCOTEPEC, Jalisco

Duraci6n: 60 dias naturales

Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

07/01/2021

15/01/2021
15/03/2021

Cédigo

Concepto

| Unidad |

Cantidad

P.

Unitario |

Importe |

%]

A

A1

A1
P1

P2

P3

P4

Al1
A12
D1

D2

D3

D4

Rehabilitacion de lineas hidrosanitarias con
reposicion de superficie de rodamiento en calle

Morelos entre calle Nicolas Bravo hasta la calle

Ortega en ipaly la
delegacion de Nextipac.
REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE CON
REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO,
EN CALLE MORELOS DE NICOLAS BRAVO A
GONZALEZ ORTEGA
PRELIMINARES
"TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO
TOPOGRAFICO DEL TERRENO
ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE
CRUCETAS. ESTACAS. HILOS, MARCAS Y TRAZOS
CON CALHIDRA, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMEINTA "
"DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE
PAVIMENTO DE EMPEDRADO
EXISTENTE. DEPOSITANDO EL MATERIAL EN SITIO
QUE SENALE OBRAS
PUBLICAS, CON ACARREO LIBRE A 40 M. MEDIDO
EN SECCIONES. INCLUYE
ABRUNDAMIENTO "
"EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN
MATERIAL TIPO I, DE 000 A -2 00
M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA "
“"CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION A
TIRO LIBRE, DE MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION,
INCLUYE: MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA
TOTAL PRELIMINARES
DRENAJE SANITARIO
“TRAZO Y NIVELACION CON MANGUERA Y CINTA
DEL TERRENO
ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS,
INCLUYE
CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS
CON CALHIDRA, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMEINTA
"EXCAVACION PARA LINEA PRINCIPAL POR
MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL
TIPO Il, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD,
INCLUYE: AFINE DE PISOS Y
TALUDES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA "
“"CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION A
TIRO LIBRE, DE MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION,
INCLUYE MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA

"CAMA DE ARENA AMARILLA PARA APOYO DE

M2

M3

M3

M3

ML

M3

M3

M2

ADMINISTRADOR GE

/

788.8000

236.6400

315.5200

410.1800

168.0000

199.9200

152.8800

117.6000

UERAL: Ing. Ariel Mufioz Maya

$8.08

$123.18

$166.73

$45.66

$6,373.50

$29,149.32

$52,606.65

$18,728.82

0.26%

1.20%

217%

0.77%

$8.08

$59.19

$103.88

$53.01

$106,858.29

$1,357.44

$11,833.26

$15,881.17

$6,233.98

4.42%

0.06%

0.49%

0.66%

0.26%
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Concurso No. JOCOTEPEC-OPM-002-RAMO 33/2021

Desarrollo DAP C, S.A. de C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC

Obra: Rehabilitacion de lineas hidrosanitarias con reposicion de superficie de rodamiento en calle Morelos entre calle
Nicolas Bravo hasta la calle Gonzalez Ortega en cabecera municipal y la delegacion de Nextipac.

Lugar: Calle Morelos entre calle Nicolas Bravo hasta la calle Gonzalez Ortega en cabec, JOCOTEPEC, Jalisco

Duracién: 60 dias naturales
Fecha: 07/01/2021

Inicio Obra:
Fin Obra:

156/01/2021
15/03/2021

PRESUPUESTO DE OBRA

Cédigo | Concepto

[ Unidad | Cantidad | P. Unitario |

Importe

D5

D6

D7

A121
D8

A121
A122
D9

A122
A12
A13
RS1

RS2

RS3

RS4

TUBERIAS INCLUYE.
MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

“SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ML 168.0000 $1,003.48
P V.C_PARA ALCANTARILLADO

DIAMETRO DE 16™ SERIE 25, INCLUYE

MATERIALES NECESARIOS, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

"RELLENO ACOSTILLADO EN CEPAS O MESETAS ML 168.0000 $178.24

CON MATERIAL DE BANCO

COMPACTADO MANUALMENTE EN CAPAS NO

MAYORES DE 20 CM. INCLUYE

INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTAS Y

ACARREOS "

“RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL M3 117.6000 $414.81

PRODUCTO DE LA
EXCAVACION COMPACTADO AL 90% CON
COMPACTADOR DE IMPACTO, EN

CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., INCLUYE
INCORPORACION DE AGUA

NECESARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y

ACARREOS "
DESCARGAS DOMICILIARIAS
"INSTALACION DE DESCARGAS DOMICLIARIAS PZA 38.0000 $2,609.62

MEDIANTE SILLETA DE 16™X6"™,

TUBO DE DESCARGA DE 6™, INCLUYE, TRAZO,
EXCAVACIONES, RETIRO DE

MATERIALES A DESPERDICIO, AFINE DE
PLANTILLA, RELLENOS Y LAS

CONECCIONES NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO, MANO

DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA

EJECUCION

$168,584.64

$29,944 .32

$48,781.66

$99,165.56

6.97%

1.24%

2.02%

4.10%

TOTAL DESCARGAS DOMICILIARIAS

POZO DE VISITA

CONSTRUCCION DE POSO DE VISITA DE HASTA PZA 3.0000 $9,415.32
3.00 MTS DE ALTURA MEDIANTE, PLANTILLA DE

ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, MEDIA CANA,

MURO TEZON, ENJARRES, TAPA DE POLIMERO O

SIMILAR, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

$99,165.56

$28.245.96

4.10%

1.17%

TOTAL POZO DE VISITA

$28,245.96

1.17%

TOTAL DRENAJE SANITARIO
REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO
"ESCARIFICACION Y MEJORAMIENTO DEL M3 157.7600 $100.18

TERRENO NATURAL DE 20 CM DE

ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS,
COMPACTADO AL 90% PROCTOR DE SU

P.V.S M, INCLUYE: EXTENDIDO DEL MATERIAL,
HOMOGENIZADO,

COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA

“BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE M2 788.8000 $119.00

TRITURACION Y MATERIAL DE BANCO

EN PROPORCION 70-30 COMPACTADA EN FORMA
MECANICA EN CAPAS NO

MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO
AL 100% PROCTOR DE SU

P.V.S.M.. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES
TENDIDO, COMPACTACION,

AFINE, HUMEDAD OPTIMA, MATERIAL, ACARREOS,
FLETES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA

“CAPA DE EMPEDRDO AHOGADO EN CONCRETO M2 464.0000 $491.56

DE 250 KG/CM3 DE 20 CMS

ESPESOR, INCLUYE. MATERIALES, MANO DE
OBRA, DEPERDICIOS Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

“GUARNICION TIPO """ EN SECCION 45-20X80 Y ML 160.0000 $352.02

CORONA DE 15 CM. DE

ALTURA POR 40X15 CM, DE CONCRETO
PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2,, A
TMA 19MM RN INCIUYF CIMBRA /)
DESCIMBRA, COLADO, MATERIALES,
CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA "

ADMINISTRA ENERAL: Ing. Ariel Mufioz Maya

$410,027.99

$15,804.40

$93,867.20

$228,083.84

$56,323.20

16.94%

0.65%

3.88%

9.42%

2.33%
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Desarrollo DAP C, S.A. de C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC

Concurso No. JOCOTEPEC-OPM-002-RAMO 33/2021

Nicolas Bravo hasta la calle G Ortega en municipal y la on de F

Lugar: Calle Morelos entre calle Nicolas Bravo hasta la calle Gonzalez Ortega en cabec, JOCOTEPEC Jalisco

Duracion: 60 dias naturales

Obra: Rehabilitacién de lineas hidrosanitarias con reposicion de superficie de rodamiento en calle Morelos entre calle Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

07/01/2021

15/01/2021
15/03/2021

PRESUPUESTO DE OBRA

[ Unidad [ Cantidad | P.

[ ceédigo | Concepto

Unitario | Importe

RS5 "HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 250 M2 256.0000

KGICM2 DE RESISTENCIA Y 20
CMS DE ESPESOR, ACABADO CON PIEL DE
ELEFANTE, INCLUYE. MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION."
A13 TOTAL REPOSICION DE SUPERFICIE DE
RODAMIENTO
A1 TOTAL REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE
CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE
RODAMIENTO, EN CALLE MORELOS DE NICOLAS
BRAVO A GONZALEZ ORTEGA
A2 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE
CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE
RODAMIENTO, EN CALLE MORELOS DE NICOLAS
BRAVO A GONZALEZ ORTEGA
A21 PRELIMINARES
P1 "TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO M2
TOPOGRAFICO DEL TERRENO
ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE
CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS
CON CALHIDRA, MANO DE
OBRA. EQUIPO Y HERRAMEINTA "
P2 “"DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE M3
PAVIMENTO DE EMPEDRADO
EXISTENTE, DEPOSITANDO EL MATERIAL EN SITIO
QUE SENALE OBRAS
PUBLICAS, CON ACARREO LIBRE A 40 M. MEDIDO
EN SECCIONES. INCLUYE
ABUNDAMIENTO "
P3 "EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN M3
MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -2.00
M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA "
P4 "CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION A M3
TIRO LIBRE, DE MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION,
INCLUYE: MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA
A21 TOTAL PRELIMINARES
A22 LINEA AGUA POTABLE 3"
AP1 “TRAZO Y NIVELACION CON MANGUERA Y CINTA ML
DEL TERRENO
ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE
CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS
CON CALHIDRA, MANO DE
OBRA. EQUIPO Y HERRAMEINTA
AP2 "EXCAVACION PARA LINEA PRINCIPAL POR M3
MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL
TIPO i, DE 000 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD,
INCLUYE: AFINE DE PISOS Y
TALUDES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA "
AP3 “"CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION A M3
TIRO LIBRE, DE MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION,
INCLUYE: MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA "
AP4 “CAMA DE ARENA AMARILLA PARA APOYO DE M2
TUBERIAS INCLUYE
MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA
AP5 “SUMINISTRO, INSTALACION Y JUNTEO DE TUBO
DE P.V.C. HIDRAULICO RD-26
DE 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL,
DESPERDICIO, ACARREO AL SITIO
DE COLOCACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
APB "RELLENO ACOSTILLADO EN CEPAS C MESETAS ML
CON MATERIAL DE BANCO,
COMPACTADO MANUALMENTE EN CAPAS NO
MAYORES DE 20 CM. INCLUYE
INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTAS Y
ACARREOS " -
AP7 ‘RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL M3/ 94.0800

788.8000

236.6400

315.5200

410.1800

168.0000

141.1200

91.7300

117.6000

ML 168.0000

168.0000

ADMINIST R GENERAL: Ing. Ariel Muiioz Maya

$601.74 $154,045.44

% ]

6.36%

$548,124.08

22.65%

$1,065,010.36

$8.08 $6,373.50

$123.18 $29,149.32

$166.73 $52,606.65

$45.66 $18,728.82

44.00%

0.26%

1.20%

217%

0.77%

$106,858.29

$8.08 $1,357.44

$59.19 $8,352.89

$104.62 $9,596.79

$53.00 $6,232.80

$103.45 $17,379.60

$178.24 $29,944.32

$414.84 $39,028.15

4.42%

0.06%

0.35%

0.40%

0.26%

0.72%

1.24%

1.61%
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Desarrollo DAP C, S.A. de C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC

Obra: Rehabilitacion de lineas hidrosanitarias con reposicién de superficie de rodamiento en calle Morelos entre calle
Nicolas Bravo hasta la calle Gonzalez Ortega en cabecera municipal y la delegacion de Nextipac.

Lugar: Calle Morelos entre calle Nicolas Bravo hasta la calle Gonzalez Ortega en cabec, JOCOTEPEC, Jalisco

DAP

Concurso No. JOCOTEPEC-OPM-002-RAMO 33/2021 Duraci6n: 60 dias naturales

Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

07/01/2021

15/01/2021
15/03/2021

PRESUPUESTO DE OBRA

I[_cedigo | — Concepto [ Unidad | Cantidad | P. Unitario |

Importe

% |

PRODUCTO DE LA
EXCAVACION COMPACTADO AL 90% CON
COMPACTADOR DE IMPACTO, EN
CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., INCLUYE
INCORPORACION DE AGUA
NECESARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y
ACARREOS."
A221 TOMAS DOMICILIARIAS
AP8 "CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA PARA PZA 38.0000 $1,569.73
AGUA POTABLE MEDIANTE
ABRASADERA DE 3" LLAVE DE INSERCION Y
MANGUERA DE 1/2™ INCLUYE;
TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACIONES, CARGA Y
ACARREO DE MATERIAL
PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO
A221 TOTAL TOMAS DOMICILIARIAS
A222 CAJA DE VALVULAS
AP9 - "CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO § PZA 3.0000 $10,875.56
DE 130X90X97 (MEDIDAS
INTERIORES), INCLUYE MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION"
AP10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE 3" DE PZA 3.0000 $497.23
PVC
AP11 "SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA PZA 3.0000 $4,617.99
COMPUERTA DE 3™, INCLUYE
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION
AP12 “"SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO CON PZA 1.0000 $3,543.84
TAPA DE Fo Fo PARA CAJA DE
VALVULAS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION "
A222 TOTAL CAJA DE VALVULAS
A22 TOTAL LINEA AGUA POTABLE 3"
A23 REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO
RS1 "ESCARIFICACION Y MEJORAMIENTO DEL M3 157.7600 $100.18
TERRENO NATURAL DE 20 CM DE
ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS,
COMPACTADO AL 90% PROCTOR DE SU
P.V.S8.M., INCLUYE: EXTENDIDO DEL MATERIAL,
HOMOGENIZADO,
COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA
RS2 "BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE M2 788.8000 $119.00
TRITURACION Y MATERIAL DE BANCO
EN PROPORCION 70-30 COMPACTADA EN FORMA
MECANICA EN CAPAS NO
MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO
AL 100% PROCTOR DE SU
P.V.S.M, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,
TENDIDO, COMPACTACION,
AFINE, HUMEDAD OPTIMA, MATERIAL, ACARREOS,
FLETES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA
RS3 "CAPA DE EMPEDRDO AHOGADO EN CONCRETO M2 464.0000 $491.56
DE 250 KG/CM3 DE 20 CMS
ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, DEPERDICIOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
RS4 "GUARNICION TIPO ™L"™ EN SECCION 45-20X60 Y ML 160.0000 $352.02
CORONA DE 15 CM. DE
ALTURA POR 40X15 CM, DE CONCRETO
PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2,
TMA 19 MM, RN INCLUYE CIMBRA,
DESCIMBRA, COLADO, MATERIALES,
CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA "
RS5 "HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 250 M2 256.0000 $601.74
KG/CM2 DE RESISTENCIA Y 20
CMS DE ESPESOR, ACABADO CON PIEL DE
ELEFANTE, INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA A
EJECUCION." 4
A23 TOTAL REPOSICION DE SUPERFICIE DE
RODAMIENTO
A2 TOTAL REHABILITACION DE LINEA DE AGUA
POTABLE CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE
RODAMIENTO, EN CALLE MORELOS DE NICOLAS
BRAVO A GONZALEZ ORTEGA

N
ADMINIST OR/GENERAL: Ifg. Ariel Mufioz Maya

$59.649.74

2.46%

$59,649.74

$32,626.68

$1,491.69

$13,853.97

$3,543.84

2.46%

1.35%

0.06%

0.57%

0.15%

$51,516.18

213%

$223,057.91

$15,804.40

$93,867.20

$228,083.84

$56,323.20

$154,045.44

9.22%

0.65%

3.88%

9.42%

2.33%

6.36%

$548,124.08

22.65%

$878,040.28

36.28%
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Cliente:

Concurso No.
Obra:

Desarrollo DAP C, S.A. de C.V.

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC

JOCOTEPEC-OPM-002-RAMO 33/2021
Rehabilitacion de lineas hidrosanitarias con reposicion de superficie de rodamiento en calle Morelos entre calle
Nicolas Bravo hasta |a calle Gonzalez Ortega en cabecera municipal y la delegacion de Nextipac.

Duracion: 60 dias naturales

Lugar: Calle Morelos entre calle Nicolas Bravo hasta la calle Gonzalez Ortega en cabec, JOCOTEPEC, Jalisco

Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

07/01/2021

15/01/2021
15/03/2021

PRESUPUESTO DE OBRA

Cédigo
A3

A31
AL1

AL2

AL3

AL4

ALS

AL6

AL7

AL8

A31

A3

A4

A4l
BANQ.1

A4l
Ad2
BANQ .2

BANQ.3

Concepto | Unidad [ Cantidad

[

P. Unitario |

Importe

REHABILITACION DE LINEA DE ALIMENTACION

DE AGUA POTABLE DE 8",

EN CALLE MORELOS

DE POZO A NICOLAS BRAVO.

LINEA ALIMENTADORA DE

AGUA POTABLE 8"

"TRAZO Y NIVELACION CON MANGUERA Y CINTA ML

DEL TERRENO
ESTABLECIENDO EJES Y R|

EFERENCIAS Y

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE
CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS

CON CALHIDRA, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMEINTA

“EXCAVACION PARA LINEA
MEDIOS MECANICOS EN M
TIPO I, DE0 OO A -2.00 M DI
INCLUYE. AFINE DE PISOS
TALUDES, MANC DE OBRA,
HERRAMIENTA "

PRINCIPAL POR M3
ATERIAL
£ PROFUNDIDAD,
Y
EQUIPO Y

“CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION A M3

TIRO LIBRE, DE MATERIAL

PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION,

INCLUYE' MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA "

“"CAMA DE ARENA AMARILLA PARA APOYO DE M2

TUBERIAS. INCLUYE
MATERIALES, ACARREOS,
EQUIPO Y HERRAMIENTA

MANO DE OBRA,

“SUMINISTRO, INSTALACION Y JUNTEO DE TUBO ML

DE P.V.C. HIDRAULICO RD-:

DE 8" DE DIAMETRO, INCL!

26
UYE: MATERIAL,

DESPERDICIO, ACARREO AL SITIO
DE COLOCACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA

"RELLENO ACOSTILLADO EN CEPAS O MESETAS ML

CON MATERIAL DE BANCO,
COMPACTADO MANUALME!

NTE EN CAPAS NO

MAYORES DE 20 CM. INCLUYE
INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTAS Y
ACARREOS."

"RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL M3

PRODUCTO DE LA

EXCAVACION COMPACTADO AL 90% CON
COMPACTADOR DE IMPACTO, EN
CAPAS NO MAYORES DE 20 CM , INCLUYE

INCORPORACION DE AGUA
NECESARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y

ACARREOS "

RELLENO Y CONFORMACION DE 5 CM DE M2
ESPESOR DE ZONA DE APROCHE LATERAL CON
TEZONTLE FINO COLOR ROJO, INCLUYE:

SUMNISTRO Y EXTENDIDO

POR AREA D.E

APLICACION. MATERIAL Y MANO DE OBRA
TOTAL LINEA ALIMENTADORA DE AGUA

POTABLE 8"

TOTAL REHABILITACION DE LINEA DE
ALIMENTACION DE AGUA POTABLE DE 8", EN
CALLE MORELOS DE POZO A NICOLAS BRAVO.
REHABILITACION DE BANQUETAS, EN CALLE
MORELOS DE NICOLAS BRAVO A GONZALEZ

ORTEGA
PRELIMINARES

"DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE EN M3

BANQUETAS, POR MEDIOS

MANUALES Y

MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO

Y
HFRRAMIENTA "
TOTAL PRELIMINARES

BANQUETAS

"TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO MANGUERA M2

Y CINTA DEL TERRENO
ESTABLECIENDO EJES Y RI

EFERENCIAS Y

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE
CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS

CON CALHIDRA, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMI

EXCAVACION PARA CONFORMACION DE

BANQUETAS POR MEDIOS

MATERIAL TIPO II, DE 000 A -2.00 M DE
PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE PISOS Y
TALUDES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA

ENTA

MECANICOS EN

EQUIPO Y

ADMINISTRADOR G|

146.0000

153.3000

159.4300

102.2000

146.0000

146.0000

122.6400

1,050.0000

96.0000

640.0000

128.0000

$8.08

$59.19

$45.66

$53.00

$365.34

$178.25

$414 84

$55.57

$1,179.68

$9,073.83

$7,279.57

$5,416.60

$53,339.64

$26,024.50

$50,875.98

$58,348.50

0.05%

0.37%

0.30%

0.22%

2.20%

1.08%

210%

241%

$211,538.30

8.74%

$168.54

$211,538.30

$16,179.84

8.74%

0.67%

$8.08

$59.19

$16,179.84

$5,171.20

$7.576.32

0.67%

021%

0.31%
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Desarrollo DAP

Cliente: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC

Concurso No. JOCOTEPEC-OPM-002-RAMO 33/2021
Obra: Rehabilitacion de lineas hidrosanitarias con reposicion de superficie de rodamiento en calle Morelos entre calle

C,S.A.deC.V.

Duracioén: 60 dias naturales
Fecha:

Nicolas Bravo hasta la calle Gonzéalez Ortega en cabecera municipal y la delegacion de Nextipac.

Inicio Obra:
Fin Obra:

| Lugar: Calle Morelos entre calle Nicolas Bravo hasta la calle Gonzalez Ortega en cabec, JOCOTEPEC, Jalisco

07/01/2021

15/01/2021
15/03/2021

PRESUPUESTO DE OBRA

Cédigo Concepto
BANQ.4 "CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION A

BANQ.5

BANQ 6

Ad2
A4

[ Unidad |

Cantidad__| P. Unitario | Importe

%o

TIRO LIBRE. DE MATERIAL

PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION,
INCLUYE: MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA "

'BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE
TRITURACION Y MATERIAL DE BANCO

EN PROPORCION 70-30 COMPACTADA EN FORMA

MECANICA EN CAPAS NO
MAYORES DE 10 CM DE ESPESOR COMPACTADO,
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,

TENDIDO, COMPACTACION,

AFINE, HUMEDAD OPTIMA, MATERIAL, ACARREOS,
FLETES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA

"BANQUETA DE 8 CM. DE ESPESOR DE
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150

KGICM2, RN, TMA 19 MM, CON ACABADO
ESCOBILLADO, INCLUYE

CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO,
MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA "

TOTAL BANQUETAS

TOTAL REHABILITACION DE BANQUETAS, EN
CALLE MORELOS DE NICOLAS BRAVO A
GONZALEZ ORTEGA

TOTAL
reposicion de superficie de rodamiento en calle

de lineas ias con
Morelos entre calle Nicolas Bravo hasta Ia calle
Gonzélez Ortega en cabecera municipal y la
delegacién de Nextipac.

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
(*DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N.*)

M3

M2

M2

96.0000 $45.66 $4,383.36

640.0000 $119.02 $76,172.80

640.0000 $244.01 $156,166.40

0.18%

3.15%

6.45%

$249,470.08

10.31%

$265,649.92

10.98%

$2,420,238.86

$2,420,238.86

ADMINISTRADOR GENERAL: Ing Ariel Mufioz Maya

100.00%
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CONCRETOS, ASFALTOS Y EDIFICACIONES EDIR S.A. DE C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC “I.L

~ EDIR
Concurso No. JOCOTEPEC-OPM-002-RAMO 33/2021 Duracién: 60 dias naturales
Obra: Rehabilitacién de lineas hidrosanitarias con reposicion de superficie de rodamiento en calle Morelos Fecha: 07/01/2021
entre calle Nicolas Bravo hasta la calle Gonzalez Ortega en cabecera municipal y la delegacion de
Nextipac. Inicio Obra: 15/01/2021

Fin Obra: 15/03/2021

Lugar: Calle Morelos entre calle Nicolas Bravo hasta la calle Gonzalez Ortega en cabec, JOCOTEPEC, Jalisco

PRESUPUESTO DE OBRA

Codigo | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | % ||

A Rehabilitacion de lineas hidrosanitarias con
reposicion de superficie de rodamiento en calle
Morelos entre calle Nicolas Bravo hasta la calle
Gonzalez Ortega en cabecera municipal y la
delegacion de Nextipac.

A1 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE CON
REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO,
EN CALLE MORELOS DE NICOLAS BRAVO A
GONZALEZ ORTEGA

A11 PRELIMINARES

P1 "TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO M2 788.8000 $7.50 $5,916.00 0.25%

TOPOGRAFICO DEL TERRENO

ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE:

CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS
CON CALHIDRA, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMEINTA."

P2 "DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE M3 236.6400 $113.74 $26,915.43 1.12%

PAVIMENTO DE EMPEDRADO

EXISTENTE, DEPOSITANDO EL MATERIAL EN SITIO
QUE SENALE OBRAS

PUBLICAS, CON ACARREO LIBRE A 40 M. MEDIDO

EN SECCIONES. INCLUYE
ABUNDAMIENTO."
P3 "EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN M3 315.5200 $75.03 $23,673.47 2.04%

MATERIAL TIPO I, DE 0.00 A -2.00
M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA.
EQUIPO Y HERRAMIENTA."
P4 "CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION A M3 410.1800 $96.22 $39,467.52 0.72%

TIRO LIBRE, DE MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION,

INCLUYE: MANO DE OBRA, CARGA PARA RETIRO A LUGAR DE
RESGUARDO, PAPEO Y CARGA POSTERIOR PARA
REUTILIZACION DE PIEDRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

A11 TOTAL PRELIMINARES $95,972.42 4.13%
A12 DRENAJE SANITARIO
D1 "TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO ML 168.0000 $7.50 $1,260.00 0.05%

DEL TERRENO
ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS,

INCLUYE:
CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS

CON CALHIDRA, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMEINTA.

D2 "EXCAVACION PARA LINEA PRINCIPAL POR M3 199.9200 $75.03 $15,000.00 0.46%
MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL
TIPO I, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD,

INCLUYE: AFINE DE PISOS Y
TALUDES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA."

~

ADMINISTRADOR GENERAL: JORGE ALEJANDRO SANCHEZ CONTRERAS
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CONCRETOS, ASFALTOS Y EDIFICACIONES EDIR S.A. DE C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC ﬂl.k

Lugar: Calle Morelos entre calle Nicolas Bravo hasta la calle Gonzalez Ortega en cabec, JOCOTEPEC, Jalisco

~ EDIR
Concurso No. JOCOTEPEC-OPM-002-RAMO 33/2021 Duracién: 60 dias naturales
Obra: Rehabilitacion de lineas hidrosanitarias con reposicién de superficie de rodamiento en calle Morelos Fecha: 07/01/2021
entre calle Nicolas Bravo hasta la calle Gonzalez Ortega en cabecera municipal y la delegacion de
Nextipac.
extipac Inicio Obra: 15/01/2021

Fin Obra: 15/03/2021

PRESUPUESTO DE OBRA

[ coedigo | Concepto [ Unidad [ Cantidad | P. Unitario | Importe | % |
D3 "CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION A M3 152.8800 $42.31 $6,468.35 0.61%
TIRO LIBRE, DE MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION,
INCLUYE: MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA "
D4 "CAMA DE ARENA AMARILLA PARA APOYO DE M2 117.6000 $48.97 $5,758.87 0.24%
TUBERIAS. INCLUYE:
MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.
D5 "SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ML 168.0000 $929.90 $156,223.20 6.51%
P.V.C. PARA ALCANTARILLADO
DIAMETRO DE 16" SERIE 25, INCLUYE:
MATERIALES NECESARIOS, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
D6 "RELLENO ACOSTILLADO EN CEPAS O MESETAS ML 168.0000 $164.87 $27,698.16 1.15%
CON MATERIAL DE BANCO,
COMPACTADO MANUALMENTE EN CAPAS NO
MAYORES DE 20 CM. INCLUYE:
INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTAS Y
ACARREOS."
D7 "RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL M3 117.6000 $385.62 $45,348.91 1.89%
PRODUCTO DE LA
EXCAVACION COMPACTADO AL 90% CON
COMPACTADOR DE IMPACTO, EN
CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., INCLUYE:
INCORPORACION DE AGUA
NECESARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y
ACARREOS."
TOTAL DRENAJE $257,757.49 3.43%
A121 DESCARGAS DOMICILIARIAS
D8 "INSTALACION DE DESCARGAS DOMICLIARIAS PZA 38.0000 $2,349.23 $89,270.74 3.43%
MEDIANTE SILLETA DE 16"X6"",
TUBO DE DESCARGA DE 6", INCLUYE; TRAZO,
EXCAVACIONES, RETIRO DE
MATERIALES A DESPERDICIO, AFINE DE
PLANTILLA, RELLENOS Y LAS
CONECCIONES NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO, MANO
DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
A121 TOTAL DESCARGAS DOMICILIARIAS $89,270.74 3.43%
A122 POZO DE VISITA
D9 CONSTRUCCION DE POSO DE VISITA DE HASTA ZA 3.0000 $8,752.38 $26,257.14 1.09%

3.00 MTS DE ALTURA MEDIANTE, PLANTILLA DE \
ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, MEDIA CANA,

MURO TEZON, ENJARRES, TAPA DE POLIMERO O

SIMILAR, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO

ADMINISTRADOR GENERAL: JORGE ALEJANDRO SANCHEZ CONTRERAS
























